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APRESENTACAO

O presente CADERNO DE ESPECIFICACOES objetiva explicitar os materiais, 0s
equipamentos, méo de obra e demais intervencdes civis a serem aplicadas, e estabelecer
pardmetros para a execucdo dos servigos descritos neste instrumento referente a Obra de
Recuperacéo Estrutural de Muros no Observatério do Valongo, localizado na Ladeira do Pedro
Antonio , 43, Centro, Rio de Janeiro.

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medi¢édo dos servigos, a
sistematizagdo da fiscalizagdo dos mesmos e as condi¢cdes de recebimento da obra, de forma a
garantir o definido nos projetos e no contrato de execucao das obras.

O cumprimento das recomendacbes deste CADERNO DE ESPECIFICACOES e dos
documentos mencionados ao longo dos seus capitulos, contribuem para a garantia da qualidade
dos servigcos prestados, implicando no prolongamento da vida Gtil e na facilidade de conservacao
do objeto construido.

Os servicos a serem realizados e que fazem parte do escopo deste Caderno de
Especificagdes séo:

I. Desenvolvimento de projeto Executivo Estrutural, com base no projeto basico
representando a situacéo real executiva do servico;

Il.  Desenvolvimento de Projeto "As Built";

lll. Demolicdo e Reconstrugcdo de Muros em Alvenaria, com posterior aplicacdo de
Chapisco/Emboco;

IV. Reparo/tratamento de fissuras/trincas e rachaduras em Muros;

V. Execuc¢do de fundacdo em brocas de concreto armado para sustentacdo da base do
muro.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Escritorio Técnico da Universidade

Coordenacao de Preservacao de Imoéveis Tombados
Divisédo de Obras e Conservacao de Imoéveis Tombados
Divisdo de Projetos em Iméveis Tombados

Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional
Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
Anotacéo de Responsabilidade Técnica
Bonificag&o e Despesas Indiretas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Certidao Negativa de Débito

Cadastro Nacional da Pessoa Juridica

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial
Instituto Nacional de Seguro Social

Norma Brasileira

Norma Regulamentadora

Norma Brasileira Registrada
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0. CONDICOES GERAIS

0.1. FINALIDADE

As presentes Especificacdes Técnicas visam estabelecer as condi¢des gerais de execucao
por parte da empresa CONTRATADA dos servigcos necessarios para Recuperagédo Estrutural de
Muros do Observatorio do Valongo, localizado na Ladeira do Pedro Anténio, 43, Centro - Rio de
Janeiro.

0.2. GENERALIDADES

0.2.1. Normas e Documentos a serem utilizados

Os servicos serdo executados pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente aos
desenhos dos projetos, detalhes e especificagbes, todos devidamente rubricados pelos
responsaveis, bem como indicagdes, recomendagfes e/ou exigéncias constantes:

I. Destas especificacfes técnicas;
Il. Das normas técnicas da ABNT;
[ll. Das instrucdes técnicas ou catalogos dos fabricantes;
IV. Das normas do Estado do Rio de Janeiro e das concessionarias locais;
V. Das leis, normas e posturas Municipais;
VI. Do caderno de encargos da PINI; e
VII. Do caderno de encargos do manual de obras publicas da Secretaria do Estado da
Administracdo e Patrimonio; e
VIIl. No que concerne a legislacéo e toda a normatizagdo complementar supracitadas, seréo
consideradas para os fins deste projeto suas versfes/edicdes mais atualizadas. A mudanca de
qualquer projeto, servico ou material somente sera admitida apds autorizacdo escrita da
CONTRATANTE, a qual sera precedida de solicitacdo escrita da CONTRATADA, juntando-se a
esta uma amostra para o devido exame, quando solicitado.

Em caso de pedido de similaridade de material a ser empregado na obra serd possivel,
desde que solicitado por escrito pela empreiteira, para que a CONTRATANTE se manifeste a
respeito, emitindo autorizagdo expressa. Entende-se por similar o material que for tecnicamente
equivalente ao indicado neste Caderno de EspecificagBes, devendo, a equivaléncia, ser
comprovada, em tempo habil, através da apresentacdo de relatérios ou pareceres técnicos de
institutos especializados que permitam a afericdo da equivaléncia.
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Quaisquer servicos ou materiais diferentes dos especificados e sem a autorizacdo supra
exigida, serdo passiveis de demolicdo, remocdo ou caberd & CONTRATADA a reexecucao ou
substituicdo, bem como outras corre¢cdes que em decorréncia se tornem necessérias, tudo sem
gualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Os acréscimos, reducdes ou modificagbes que impliguem em alteracbes do valor
contratual, deverdo ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, observados os precos
unitarios da proposta original, ou acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluidos
na licitacao.

A CONTRATADA mantera no canteiro da obra, permanentemente um mostruario dos
materiais especificados, bem como copias dos projetos a disposicdo da FISCALIZACAO. Todos os
anexos ao edital de licitagdo se complementam. Em caso de divergéncia, salvo quando houver
acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre esta Especificacdo Técnica;

Esta Especificacdo Técnica prevalece sobre os cadernos de encargos;

Os projetos executivos prevalecem sobre os de arquitetura;

As especificacfes detalhadas em um subitem prevalecem sobre as especificagbes
generalizadas do Caderno de Encargos;

As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e

Os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala
(menos detalhes).

oow»

nm

Todos os servicos constantes dos desenhos e/ou do Orgcamento Descritivo e néo
mencionados nesta Especificacdo Técnica e vice-versa, serdo interpretados como parte dos
projetos. Os quantitativos e discriminagdes da planilha da CONTRATANTE n&o poderédo ser
considerados como parametro de execucgdo do projeto, mas apenas como estimativa de custos.

Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA devera recorrer ao Setor
de Aquisicdes, Licitacdes e Contratos, se antes da abertura dos envelopes de habilitacdo, e a
FISCALIZACAO, se depois, para esclarecimentos ou orientacdo; as decisdes sobre quaisquer
conflitos caberdo ao RESPONSAVEL CONTRATANTE e serdo sempre comunicadas por escrito
e/ou via correio eletronico.

0.3. DEFINICOES

0.3.1. CONTRATADA: Empresa com a qual a CONTRATANTE firma contrato para a execugao
de obra ou servico.

0.3.2. CONTRATANTE: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ

0.3.3. SUBCONTRATADA: Empresa ou profissional que executa parte dos servigos por meio
de contrato firmado com a CONTRATADA, com a obrigatéria anuéncia da
CONTRATANTE, em qualquer estagio da obra e em qualquer servico;

0.3.4. LICITANTE: Empresa participante do processo licitatério, objeto destas Especificacdes
Gerais;

0.3.5. FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pelo respectivo conselho de
classe (CREA/CAU).
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0.4.

0.4.1.

0.4.2.

0.4.3.

0.4.4.

0.4.5.

DIRETRIZES

Todos os esclarecimentos deverao ser obtidos no Escritério Técnico da Universidade -
ETU/UFRJ.

A Contratada devera efetuar os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a néo incorrer em omissfes que jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos.

0.4.2.1. Existem componentes do Observatério do Valongo que sdo Tombados, assim
todas intervencdes necessitam de maior critério e terdo acompanhamento da
COPRIT/ETU/UFRJ e do Instituto do Patriménio Histérico Artistico Nacional
(IPHAN) guando for o caso;

0.4.2.2. A CONTRATADA devera propor a melhor solugdo executiva da obra, visando a
celeridade, seguranca e economia do projeto;

0.4.2.3. Faz-se necessaria, a consideracdo de pontos de alimentacéo elétrico, hidraulico
e de esgoto para funcionamento dos equipamentos, execugdo dos servi¢cos que
demandam utilizagcdo de agua, instalacdo do Contéiner e etc.;

0.4.2.4. Deve ser considerada a exigua area livre no terreno para canteiro de obra, bem
como a largura e declividade da via de acesso (Ladeira Pedro Antbnio) que sé
permite a subida de carga em carro pequeno (picape ou caminh&o pequenos).

As especificacdes, as planilhas orcamentérias e os projetos se completam, ndo podendo
ser avaliados em separado. Qualquer divida ou divergéncia nas informagfes existentes
devera obedecer a seguinte ordem: especificacdo > projeto > planilha. Caso ainda
restem duvidas, estas deverdo ser esclarecidas pela COPRIT.

A CONTRATADA e o responsavel técnico da obra deverdo ser habilitados, nos termos
do Edital, com a comprovacdo de execucdo de servicos de natureza, de porte e de
complexidade equivalentes a funcdo para a qual estardo sendo designados com
comprovacdo de experiéncia técnica adequada ao propdsito, dando referéncias de
contratos recentemente executados, ndo sendo aceitas exclusivamente certiddes de
cartorio.

A empresa se comprometera a ndo substabelecer os servigos objeto dessa contratagéo,
a ndo ser quando previsto, para eventuais subcontratacoes.
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0.4.6.

0.4.7.

0.4.8.

0.4.9.

0.4.10.

0.4.11.

0.4.12.

0.4.13.

0.4.14.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd se fazer representar, através do
Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Residente para que, juntamente com a
Fiscalizagdo, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faca a apresentacdo do
Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos, definicdo dos
procedimentos administrativos e orientacfes gerais pertinentes aos servicos a serem
executados.

Ap6s a REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA, a Contratada devera submeter a aprovacgéo
da Fiscalizacdo, em até 05 (cinco) dias apOs o inicio dos trabalhos, o cronograma
detalhado dos servicos, elaborado em conformidade com o cronograma de execucao
constante no Edital de Licitacdo e com as técnicas adequadas de planejamento.
Eventuais ajustes no cronograma e plano de execucgdo dos servigos e obras devem ser
submetidos previamente a aprovacao da Fiscalizagdo de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Toda a documentacdo encaminhada pela Contratada devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memorias de célculo, demonstrativos diversos, e demais documentos).

Na formacdo dos precos de eventuais aditivos contratuais deverd ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado (desagio).

Nos Projetos e demais documentos, a caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricagcdo séo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo
por outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade,
desde que ndo comprometa a solucao estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-
se que a substituichio somente poderd ocorrer com o0 conhecimento prévio da
Fiscalizacdo e aprovacédo da COPRIT.

A UFRJ manterd na obra, Engenheiro Civil e/lou Arquiteto e prepostos seus
convenientemente credenciados junto a empresa e sempre designados como
Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em nome da UFRJ, toda e qualquer acdo de

orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos servigos.

O ETU/UFRJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execu¢édo do
contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalizacdo
ou acompanhamento da execucao do contrato pela Contratante ndo excluird ou reduzird
a responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados a Administracéo ou a
terceiros (Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também nao desobrigara a CONTRATADA de
sua responsabilidade quanto a perfeita execugdo dos servigos.

O Fiscal / Comissdo de Fiscalizacdo, doravante com a denominacgdo Fiscalizacéo,
realizara supervisao geral dos servicos, tendo prerrogativa sobre as eventuais decisées a
serem tomadas. Para isto, a Fiscalizacdo avaliar4 a execucdo dos servi¢os e respectiva
documentacdo, podendo sugerir alteracbes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da Contratante. A Fiscalizacdo também efetuara as medicdes e emissdes
de Registros de Servigos, para fins de pagamento.

A Fiscalizacdo tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos servicos, se
assim justificadamente considerar necesséario para a boa realizacdo dos mesmos ou de
forma a garantir condicbes de seguranca adequadas, e para recusar 0S Servicos
realizados fora dos padrbes exigidos.
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0.4.15.

0.4.16.

0.4.17.

0.4.18.

0.4.19.

0.4.20.

0.4.21.

0.4.22.

0.4.23.

A execucao dos servicos devera seguir rigorosamente o Caderno de Especificacfes.
Qualquer alteracdo que eventualmente seja necessdria ou proposta devera ser
formalizada junto ao ETU para que este se pronuncie a respeito.

A Contratada designara um profissional que deverd atuar como Coordenador geral de
projetos. Cabera a este a responsabilidade pela compatibilizacao geral entre TODOS o0s
projetos.

Caberd recurso quando qualquer execucdo de servicos, nao previstos nas
especificagcbes, planilha orcamentéaria e projetos, for exigida, podendo a CONTRATADA
apelar a UFRJ, todas as vezes que se julgue prejudicada.

No caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da data de abertura das
Ordens de Servico, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado
ou material posto na obra, € assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspenséo
dos servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA sem que
esta tenha o direito a qualquer indenizagéo.

Quando os servigos de instalacdes assim como de concreto armado repercutir em redes
de instalacdes existentes, a CONTRATADA devera adotar procedimentos, aprovados
previamente pela Fiscalizacdo, que minimize possiveis interrup¢cdes nos respectivos
funcionamentos durante 0s servigos.

Todos os servi¢os contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva
da Contratada, que deverd coordena-los e articula-los de modo a proporcionar
andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo solugBes tecnicamente viaveis e
devidamente compatibilizadas.

Todos 0s materiais a empregar na obra serdo novos, satisfazendo rigorosamente as
condicOes estipuladas nesta Especificacdo, em conformidade com as especificacdes dos
fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT.

A boa qualidade e eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacbes a cargo da
CONTRATADA serdao, como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos
servigos, submetidas as verificagdes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

E condicdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento e dos demais projetos concernentes a area, pois apds a contratacdo nao
serdo aceitos argumentos e/ou reivindicacfes contrarias ao que neles se encontram
especificados. A CONTRATADA deveré estudar cuidadosamente o material apresentado
pela UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios.
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A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos
de esclarecimentos.

0.4.24. A especificacdo dos servicos a partir do item 1 deste Caderno segue a humeracao da
estimativa orcamentaria.

0.5. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E FISCALIZAGCAO

0.5.1. Responsabilidade

0.5.1.1.

0.5.1.2.

0.5.1.3.

0.5.1.4.

0.5.1.5.

0.5.1.6.

0.5.1.7.

0.5.1.8.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigcos que efetuar, de acordo com os Cadernos de Encargos, Especificactes
e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos.

A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecdo preventivos a danos nas
redes de instalacbes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizagdo, quando
as obras ou servigos interferirem com estas, evitando possiveis interrupgdes no seu
funcionamento, durante ou em consequéncia da execucao dos servicos.

Caberd a CONTRATADA o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos
reparos a quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura
existentes, causados por esta, durante ou em consequéncia da execucdo dos
servigos.

A Contratada se obriga a retirar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, materiais e /
ou pessoas, que, a juizo da Fiscalizagcdo forem julgadas improprias ou
inconvenientes. Nao podendo isto ser considerado motivo de suspensdo, mesmo
temporaria, dos servigos de Engenharia e modificacéo dos precos e prazos.

A Contratada devera providenciar a adequada protecdo das partes e dos elementos
das edificacfes e areas afetadas direta ou indiretamente. Em caso de danos, cabera
a Contratada a reparacao imediata dos mesmos, bem como o0s respectivos dnus.

A CONTRATADA deverd garantir equipe especializada, além dos recursos
operacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questao,
atendendo aos prazos, sempre com a concordancia da Contratante. Esta equipe
deverd estar disponivel do inicio dos servigos até o seu recebimento final.

A CONTRATADA devera obedecer, durante a execugcao dos servi¢os, as normas de
seguranca do trabalho, em conformidade com a portaria 3214/78 — Normas
Regulamentares do Ministério do Trabalho(NR'S), tanto com relagdo aos seus
empregados, quanto a terceiros, responsabilizando-se pelo 6nus de qualquer
acidente. A empresa deve fornecer aos empregados EPI (Equipamento de Protecdo
Individual) adequado a protecéo e integridade fisicas do trabalhador, em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento, sempre que as medidas de protecdo
coletiva ndo oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de
trabalho. O fornecimento dos EPI deve se estender a Fiscalizacao.

Caberd a CONTRATADA fornecer e conservar 0 equipamento mecanico e o
ferramental necessario e obter mdo de obra de modo a reunir permanentemente em
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servico uma equipe homogénea e em quantidade de operérios, mestres e
encarregados, que assegure 0 progresso satisfatério das obras, bem como os
materiais necessarios, em quantidade suficiente, para a conclusdo da obra nos
prazos fixados.

0.5.1.9. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e execugédo dos
servicos, facultando a Fiscalizacéo o acesso a todas as partes. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou qualquer outra
dependéncia que se vincule ao servigo.

0.5.1.10.Caso haja impugnacdo de algum material por parte da Fiscalizagdo, a
CONTRATADA ficara obrigada a retira-lo da obra no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

0.5.1.11.A CONTRATADA mantera no canteiro de obra, além dos documentos exigidos pela
legislacdo em vigor:

| - Do livro Diéario de Obra:

e Devera ser em 03 (trés) vias, seguindo modelo fornecido pela CONTRATANTE, com
namero de folhas suficiente para atender todo o periodo da obra, com os dados da empresa
e seus responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura. Devera ser anotada,
como primeira observacdo, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da primeira
Ordem de Servigo.

oA CONTRATADA devera manter Diario de Obras atualizado e a disposicdo da
FISCALIZACAO, ate a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, quando devera
encerra-lo & FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

e Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, serao por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

e Tera anotacOes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisacdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servicos pos-chuva que
ndo podem ser realizados, ou a continuidade de servicos anteriormente comecados. A
pessoa autorizada que fizer alguma anotagéo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas
ou paginas.

e Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes
autorizados de todas as partes.
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[I.Dos Arquivos:
e Arquivo das Ordens de Servico, relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos.
¢ Documento elencando o Engenheiro e Encarregado de Obras devidamente habilitado,
sendo que o Encarregado devera estar presente em tempo integral durante todo o dia de
servigo;

[1l. Caberdatambém a CONTRATADA:

a) Dos materiais e equipamentos

e Fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e o ferramental necessario, contratar
profissionais idbneos, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem andamento
satisfatério a Obra, bem como obter materiais necessarios em quantidades suficientes para a
conclusao destas no prazo fixado em contrato;

¢ Responsabilidade de fornecer todo o equipamento necessario, tais como:ferramentas,
maquinas e aparelhamento adequados a execucado da obra. As ferramentas e equipamentos
de uso no canteiro de obra serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro, observadas as
especificacOes estabelecidas e as normas pertinentes.

¢ Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a vigilancia e a seguranca de pessoal,
materiais, ferramentas, equipamentos, etc., tanto no canteiro de obra como no local dos
servigos executados da obra, além do controle de acesso de pessoal e veiculos, entrega e
retirada de materiais, equipamentos, ferramentas, etc.

b) Dos Trabalhos e servigos

e Devera supervisionar e coordenar os trabalhos sub-empreitados assumindo total
responsabilidade pela qualidade e prazos estipulados, pelo fornecimento de equipamentos,
material de trabalho, uniforme, EPI e todo o restante requerido ou disponivel para o pessoal
da propria empresa;

¢ A CONTRATADA ndo poderd sub-empreitar parte dos servicos sem autorizagdo do
CONTRATANTE;

¢ Deverd refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, 0s servigos relativos a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecgdes;

¢ Deveré fornecer todos 0s materiais e executar todos 0s servigos e obras de construcdo e de
aquisicao e instalacdo dos equipamentos necessarios a completa e perfeita utilizacdo das
benfeitorias, de acordo com os anexos e documentos integrantes do Contrato;

e Deverd pagar indenizacdo por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem em
funcéo da execugédo da obra, inclusive a terceiros;

e Deverd realizar o pagamento de seguros, impostos, leis sociais e de toda e qualquer
despesa referente a obra, inclusive licengca em Reparticdes Publicas, se necessario;
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0.5.1.12.A CONTRATADA tera responsabilidade integral pela execu¢do da obra e servigcos
contratados, nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, ndo sendo a presenca ou auséncia da
FISCALIZACAO na obra motivo de exclusdo ou reducdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

0.5.1.13.Mesmo apés a conclusdo do servico, a CONTRATADA se compromete a dar
assisténcia a duvidas e corregoes.

0.5.2. GARANTIA

De acordo com disposto no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, a CONTRATADA devera
dar garantia de 05 (cinco) anos para a construcdo, em relacdo aos equipamentos instalados, o
tempo minimo de garantia sera de 01 (um) ano.O prazo prescricional para intentar acao civil é de
10 (dez) anos, conforme artigo 205 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Fica ainda a CONTRATADA, salvo disposicdo em contrario constante de Contrato,
responsavel pelo perfeito funcionamento das instalagdes prediais pelo prazo de 12 (doze) meses,
desde que ndo sejam danificados por imprudéncia e/ou impericia por parte dos usuarios.

0.5.3. FISCALIZACAO

0.5.3.1. A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZA(;AO, a qual serdo fornecidos todos os esclarecimentos necessarios. S6 a
FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspenséo das obras e servicos, sem
prejuizo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de ndo ser atendida
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou
material posto na obra.

0.5.3.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento
da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica. A
presenca da FISCALIZACAO na obra n&o isentard nem diminuira as responsabilidades da
CONTRATADA pela perfeita execug¢ao dos servicos.

0.6. ASSISTENCIA TECNICA
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0.6.1. No periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo da obra
ou servico, a CONTRATADA deveré fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugéo das
imperfeicbes detectadas, independentemente de sua responsabilidade civil, e, ainda ser
responsavel pela seguranca da obra.

0.6.2.Durante 05 (cinco) anos apos a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da
obra, a CONTRATADA responderd por sua qualidade e seguranca nos termos dos dispositivos
legais aplicaveis, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.

0.6.3.A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo da obra, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente por essa
execucao, inclusive pelos servicos executados por suas SUBCONTRATADAS, na forma da
legislacdo em vigor.

0.6.4.Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
imperfeicdes ou defeitos nos seus servicos apontados pela FISCALIZACAO, o CONTRATANTE
podera efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida
e certa da CONTRATADA, podendo esse montante ser deduzido das parcelas vincendas de
pagamentos de servicos por ela executados.

0.6.5.Ao0 final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o
Manual de Manutencdo e Conservacdo da obra e as Instrugcbes de Operacdo e Uso dos
equipamentos nela inseridos. Este manual tera como objetivo orientar 0s responsaveis pela
Manutencdo da Edificacdo objeto desta licitacdo, quanto aos servigos de manutengéo predial a
serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condi¢cdes de funcionamento das
instalacdes.

0.7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

0.7.1. A Contratada devera dar preferéncia para materiais elétricos de maior eficiéncia energética
de maior vida util e menor custo de manutencéo, de acordo com o Decreto 7.746, de 05 de junho
de 2012.

0.7.2.Sempre que possivel e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferéncia para
produtos manufaturados e servicos nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, em
observancia a Lei n® 12.349/2010.

0.7.3.Manter os materiais aproveitaveis dos quadros e ligagdes existentes, sempre e quando for
possivel.

0.7.4.As lampadas devem ser modelos fluorescentes compactos de alta eficiéncia energética,
com Selo Procel de economia de energia, ou tubulares de alto rendimento, e que apresentem o
menor teor de mercuario dentre os disponiveis no mercado (indicando os valores minimos ou
maximos na discriminacao dos materiais). Opcionalmente, quando viavel, deve-se dar preferéncia
para lampadas LED.

0.7.5.Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila
— PVC. Utilizagdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.
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0.7.6.As instalacdes do canteiro de obras deverdo atender aos principios de sustentabilidade com
iluminacdo e ventilacdo natural, uso de equipamentos como torneiras de baixo consumo,
arejadores e reguladores de vazao.

0.7.7. Ademais, deve-se priorizar a adogédo de uma construg¢édo sustentavel visando, dentre outros:

0.7.7.1. Minimizar os custos do ciclo de vida;

0.7.7.2. Economizar energia e agua,

0.7.7.3. Maximizar a durabilidade;

0.7.7.4. Minimizar a producao de residuos;

0.7.7.5. Assegurar a salubridade da edificacéo;

0.7.7.6. Utilizar materiais ecos-eficientes;

0.7.7.7. Planear a conservacéo e a reabilitacdo; e

0.7.7.8. Garantir as condi¢gGes de higiene e seguranca nos trabalhos.

0.8. DAS CONDIGOES DE APRESENTAGCAO DO ORCAMENTO

0.8.1.

0.8.2.

0.9.

0.9.1.

A Contratada deverd preencher documentagdo Orgcamentéria (planilha or¢camentaria,
composi¢des de custo unitario dos Servicos, detalhamento de célculo de BDI conforme
Acorddo 2.622/2013 - TCU - Plenario, detalhamento dos percentuais de encargos
sociais, cronograma fisico-financeiro), conforme modelos em anexo.

O orcamento, a ser elaborado pela licitante, levara em consideracdo que as obras,
servigos e instalagdes, objeto da licitacdo, deverdo ser entregues completos, de acordo
com o memorial descritivo. Em consequéncia, ficara a cargo do licitante prever qualquer
servico ou material necesséario, mesmo quando ndo expressamente indicado no Projeto,
nesta Especificacdo Técnica e nas Planilhas de Servico, ndo cabendo qualquer
acréscimo de pagamento. Os quantitativos da planilha da CONTRATANTE ndo devem
ser considerados como parametro para elaboragéo da proposta.

PRAZOS E CRONOGRAMA

A CONTRATATADA dispora do prazo previsto em cronograma fisico para execucgdo da
obra, correspondentes ao termo de contrato e seu cronograma fisico-financeiro aprovado
pela CONTRATANTE.
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0.9.2.

0.9.3.

0.9.4.

0.9.5.

0.9.6.

0.9.7.

0.9.8.

A Contratada devera entregar em 05 (cinco) dias o cronograma detalhado por servigos
em conformidade com a planilha orcamentéria, respeitando as etapas e percentuais
indicados no cronograma da UFRJ.

O cronograma fisico apresentado pela CONTRATANTE é de cumprimento obrigatério
pela CONTRATADA. O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua proposta deve
seguir rigorosamente o que prescreve o cronograma da CONTRATANTE; alteracbes
devidas a diferencas de metodologia empregadas pela CONTRATADA sO6 serdo
admitidas se comunicadas (item por item alterado) por escrito e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Conforme cronograma fisico previsto, 0s servicos deverdo ser executados nos seguintes
prazos propostos abaixo:

o 30 dias para realizacdo de Procedimentos Administrativos e Mobilizagéo, 15 dias
para apresentagcdo do Projeto Executivo (Dentro do prazo de inicial dos 30 dias ) 25
dias para Execucdo, 5 dias para Desmobiliza¢&o, 15 dias para Aceite Provisorio e
15 dias para Aceite Definitivo.

O modelo apresentado no edital de licitacdo deve ser seguido pela CONTRATADA de
forma que a Unica alteracao (salvo ressalva do paragrafo anterior) sera a coluna “Custo”
a ser preenchida com os prec¢os de sua proposta, incluindo o BDI.

O inicio das obras constante do cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA é
meramente estimativo, sua data real serd definida na Ordem de Servigo e todos o0s
servigos serdo deslocados com base nesta nova data, este cronograma final, coerente
com a data de inicio real da obra, devera ser apresentado novamente pela
CONTRATADA a FISCALIZACAO no prazo de 1 (uma) semana apds a emissdo da
Ordem de Servigo.

No cronograma de execucdo dos servicos estdo computados os dias de chuva ociosos,
tomando-se por base a média histérica do municipio ou da regido, em conformidade com
os dados fornecidos pelo CPTEC/INPE e pela Embrapa. Os periodos de trabalho
considerados contemplam:

¢ 8 (0ito) horas de trabalho diurno diario e
¢ 5 (cinco) dias de trabalho por semana.

Obs.: A Contratada podera realizar atividades ao longo de finais de semana e
feriados, desde que comunicados previamente a fiscalizacdo e autorizado pela
Administracao local do Observatério do Valongo.

Caso a CONTRATADA verifique que ndo poderd cumprir os prazos estipulados em seu
cronograma, devera ser solicitado a FISCALIZA(;AO o trabalho em finais de semana ou
em horarios noturnos, em todos o0s casos sem 6nus para a CONTRATANTE, isto é, a
expensas da CONTRATADA que, podera, também, para fins de se adequar aquele
cronograma, aumentar o nimero de equipes nos servigos criticos.

0.10. DA ACEITACAO DOS SERVICOS

0.10.1.

Aceite/Recebimento Provisério
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0.10.1.1. Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, que deve ser
passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do
CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

0.10.1.2. Recebimento provisério ocorrerd 5 (cinco) dias da comunicacdo da
CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condicoes:

I. Realizacdo de todas as medi¢cfes da obra, inclusive aqueles referentes a acréscimos e
modificagdes;

II. Entrega a CONTRATANTE, quando for o caso, dos certificados de aprovacdo de
instalagdes ou de garantia de equipamentos, materiais ou servigos especializados;

lll. Entrega a CONTRATANTE dos compromissos de manutencdo gratuita de
equipamentos ou instalacdes especiais durante o periodo de garantia, quando for o caso;

IV. Entrega de Manual do Usuario, quando for o caso;

V. Entrega a CONTRATANTE do projeto devidamente atualizados conforme as
modificagces efetuadas por ocasido da construcéo;

0.10.2. Aceite/Recebimento Definitivo

0.10.2.1.0 termo de recebimento definitivo serd lavrado ap6s o Recebimento Provisorio,
referido no item anterior, somente se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
FISCALIZACAO referentes a defeitos ou vicios verificados em quaisquer elementos das
obras e servigos executados, e se tiverem sido solucionadas aquelas referentes a possiveis
faltas de pagamento a operérios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados nas obras e servigos deste contrato.

0.10.2.2.0 Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no item precedente.

0.10.2.3.0 Termo de Recebimento Definitivo devera conter formal declaracao de que o prazo
mencionado no artigo 1.245 do Cdadigo Civil Brasileiro sera contado, em qualquer hipotese, a
partir da data deste termo, ou seja, fica entendida e acordada a responsabilidade da
CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
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0.11.2.

0.11. DO PAGAMENTO

0.11.1. A CONTRATADA, devera apresentar Certificado de Quitacdo com o INSS, para que seja

expedida a CND.

O pagamento devera ser feito apos a aceitacdo e a medicdo dos servicos, com base no

preco unitario contratual o qual deve remunerar toda a méao de obra, equipamentos,
materiais, transportes, encargos e eventuais necessidades a completa execucdo dos

Servigos.

0.12. REFERENCIAS NORMATIVAS

Os servicos deverdo obedecer as normas técnicas relacionadas nas Tabelas a seguir,

devendo a CONTRATADA observar sempre, a versdo mais atualizada.

Outras normas e/ou legislacdo poderdo ser adotadas desde que indicadas e/ou aprovadas

previamente pela CONTRATANTE.

NORMA ASSUNTO
NBR 9050 Acessibilidade a Edifica¢cdes,Mobiliario,Espacos e Equipamentos Urbanos
NBR 5675 Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura
NBR 5679 Elaboracgéo de Projetos e Obras de Engenharia e Arquitetura
NBR 12722 Discriminag&o de servigos técnicos para construgao de edificios
NBR 12286 Roteiro para elaboragéo e apresentacéo de codigo de obras. Procedimento
NB-18 Cadastro de Acidentes

Tabela 1 - Normas Pertinentes para as Condi¢gdes Gerais
NORMA ASSUNTO

Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da

NBR 18 construcao
NB 598 Aspecto técnico
NBR 5682 Contratacdo, execucao e supervisdo de demolicbes
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Seguranca na execucdo de obras e servigcos de construgéo

NBR 7678 )

NBR 12284 Areas de vivéncia dos canteiros de obras

NBR 13133 Execucao de levantamento topografico

Tabela 2 - Normas Pertinentes Para Servi¢cos Preliminares
NORMA ASSUNTO
Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de

NBR 5681 edificagbes
NBR 6118 Projeto e execucgédo de obras de concreto armado
NB 6122 Projeto e execucgédo de fundagbes
NBR 6484 Execucgéo de sondagens para simples reconhecimento dos solos
NBR 6489 Prova de carga direta sobre o terreno de fundagéo
NBR 6497 Levantamento geotécnico
NBR 7182 Solo. Determinacdo do ensaio de compactacéo
NBR 9061 Escavacéo a céu aberto
NBR 9603 Sondagens a trado
NBR 9689 Materiais e sistemas de impermeabilizacdo
NBR 12131 Estacas a prova de carga estatica. Método de ensaio
NBR 12655 Preparo, controle e recebimento do concreto. Procedimento

Tabela 3 - Normas Pertinentes Para Movimento de Solo
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ASSUNTO

NORMA

NBR 6118 Projeto e execugao de obras de concreto armado
NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagtes
NBR 7190 Calculo de execugéo de estruturas de madeiras
NBR 8800 Projeto e execugéo de estruturas de aco de edificios.
NBR 9574 Execucéo de impermeabilizacéo

Tabela 4 - Normas Pertinentes Para Superestrutura

1. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS LEGAIS
1.1. ART- anotagado de Responsabilidade Técnica

1.1.1. ART/RRT de Execucao da Obra e Projeto Estrutural

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a
"Execucao" de obra e ao "Projeto Executivo Estrutural” a ser desenvolvido, apresentando-as a
Fiscalizacdo. Caso haja alguma terceirizagdo de servigos, (que deverd ser necessariamente
aprovada pela FISCALIZACAO), a CONTRATADA devera apresentar a ART correspondente em
nome do responsavel técnico terceirizado.

Tais exigéncias sdo reguladas pelos ditames normativos conforme da resolucdo CONFEA
n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, prevé, em seu Art. 28 que “A ART relativa a execugao de obra
ou prestacdo de servico deve ser registrada antes do inicio da respectiva atividade técnica, de
acordo com as informacdes constantes do contrato firmado entre as partes (8 1° No caso de obras
publicas, a ART pode ser registrada em até dez dias apos a liberacdo da ordem de servico ou apés
a assinatura do CONTRATO ou de documento equivalente, desde que nado esteja caracterizado o
inicio da atividade (...)".

1.2. Impostos,Aprovacgdes, Taxas e Emolumentos
1.2.1. Seguro Geral da Obra

Serad encargo da Contratada a contratacdo de um Seguro Geral que se fizer necessario a
execucado dos servi¢cos no que diz respeito aos riscos de engenharia.

1.2.2. Impostos e Sequros (Riscos/Responsabilidade Civil/Acidentes)

Sera encargo da Contratada o pagamento de todos impostos/seguros que se fizerem
necessarios a execucao dos servicos no que diz respeito ao risco e responsabilidade por acidentes
na obra.
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2. PROJETO EXECUTIVO

O projeto anexo e esse Caderno de Especificacdes é basico e define a intervencao a ser
implantada, bem como os servigcos a serem executados. A Contratada devera elaborar o Projeto
Executivo estrutural a partir do Projeto Basico, das especificacfes e condi¢cdes estabelecidas neste
documento com dimensionamento/detalhamentos dos elementos de fundacao, vigas e pilares dos
muros a serem recuperados/reestruturados.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os detalhes de forma a proporcionar todas as
informagOes necessarias a correta execugcdo dos servicos. Todos 0s projetos deverdo estar
compatibilizados entre si, observando a nao interferéncia entre elementos dos diversos sistemas.

O Projeto Executivo aprovado pela CONTRATANTE que contenha incorregdes ou omissdes
nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade sobre eles.

Qualquer solugdo que implique em alteracdo do Projeto Basico, somente podera ser
adotada com autorizacdo expressa da Fiscalizacdo da obra ou seus prepostos.

O projeto devera apresentar pranchas contendo desenhos gerais e de detalhamento, em
escalas adequadas, cotadas quando necessario, e com nivel de informagbes compativel com o
respectivo servico. As pranchas deverdo ter carimbo contendo identificagdo completa do conteudo
do Projeto e de seu responsavel técnico (nome, registro no CREA-RJ / CAU-RJ e assinatura).

O prazo para apresentacdo dos projetos executivos a Fiscalizacdo é de 15 (dez) dias,
conforme disposto no cronograma deste caderno, que encaminhara aos setores competentes para
aprovacao, tendo estes um prazo de 5 (dez) dias Uteis para emitir parecer sobre os documentos
apresentados. Apés a aprovacédo desta etapa pela Fiscalizacdo, é de responsabilidade da UFRJ a
submissdo dos projetos para aprovacdo do IPHAN antes de iniciar a execugdo das obras. Os
projetos, quando ndo aprovados pela Fiscalizacdo ou pelos érgaos publicos e concessionarias,
deverdo ser reapresentados com os devidos ajustes num prazo de 10 (dez) dias Uuteis.
Subsequentemente, a Fiscalizagdo tera prazo de 5 (cinco) dias Uteis para emitir parecer. Tal
procedimento se repetird até que a solucdo atenda a UFRJ, permitindo sua aprovagdo. O néo
atendimento das revisGes no prazo total de 30 dias implicara na aplicacdo de sanc¢des contratuais.

A partir da aprovacgéo do Projeto Executivo pela UFRJ e pelo IPHAN,quando for o caso, a
obra podera ser iniciada.

Os projetos deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de coOpia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes)
e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

Além dos documentos de projeto fornecidos a Contratante nas condicbes acima
estipuladas, a projetista deveré fornecer os documentos técnicos exigidos pelos Orgaos Publicos e
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Concessionarias responsaveis pela aprovacdo do projeto com vistas a regularizacado de obras e
emissao de licenca, que também fazem parte integrante do escopo desta contratagao.

O recebimento e medi¢do do projeto executivo s6 sera realizado quando incluirem todas
as informacBGes e atenderem a todas as solicitacbes que a Fiscalizacdo ou concessionarias
julgarem necessarias.

2.1. PROJETO EXECUTIVO — ESTRUTURAL

2.1.1. NORMAS

Deverdo ser adotadas todas as Normas Técnicas da ABNT, Leis e regulamentacfes
pertinentes aos itens dos projetos, especialmente:

+ ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado;
» ABNT NBR 14931:2004 - Execucéo de Estruturas de Concreto;
* ABNT NBR 8681: 2003 - A¢les e seguranca nas estruturas;

« ABNT NBR 5590: 2015 - Tubos de ago-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos
ou galvanizados — Requisitos;

» ABNT NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

* ABNT NBR 7190:1997 Projetos de Estrutura de Madeira
*Normas da AWS.

2.1.2. DIRETRIZES

O Projeto Executivo de Fundacdes e Estrutura consiste no detalhamento completo da
estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera conter de forma clara e precisa
todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita compreensdo e execucdo da estrutura,
incluindo sua interferéncia com a edificacdo existente. Os projetos deverdo ser entregues em 3
(trés) vias impressas com assinaturas dos responsaveis técnicos, acompanhadas de copia
digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD) com o0s respectivos arquivos em formato
editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis
técnicos inseridas.

O projeto compreende a execucdo de muro em alvenaria, bem como as intervengfes
estruturais necessarias para tratamento das patologias existentes como fissuras/trincas e
rachaduras, que comprometem a estabilidade estrutural do elemento em questao.

2.1.3. PRODUTOS
Deveréo ser apresentados os seguintes produtos:

I. Plantas (desenhos) — nas escalas apropriadas, de todas as pecas e componentes
envolvidos, incluindo dimensdes, locagdes, niveis e contra flechas;

Il. Cortes e detalhes — cortes onde se fizeram necessarios ao correto entendimento da
estrutura, e detalhamentos exigidos para a elaboracdo de orcamento analitico, compreensao e
execucado do sistema estrutural projetado;
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lll. Indicacdo do esquema executivo obrigatério — quando assim o sugerir 0 esquema
estrutural;

IV. Lista de materiais e equipamentos — detalhada com quantitativos e especificactes
técnicas de materiais;

V. Memodria de célculo — completa, contendo todos os dimensionamentos, consideracdes e
definicbes do projeto;

VI. Memorial descritivo — dos processos construtivos adotados e das especificacbes de
materiais, equipamentos e servicgos;

VII. Quantificagdo e orcamento analitico — incluindo as composi¢fes unitarias de custos
e o cronograma fisico-financeiro.

2.2. PROJETO AS BUILT
2.2.1. Projeto "As Built" Arquitetura

Atender as normas ABNT:

e NBR 16636-1 :2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de projetos arquitetbnicos e urbanisticos - Parte 1. Diretrizes e
terminologia.

e NBR 16636-2:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos
especializados de projetos arquitetdbnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto
arquitetdnico

e NBR 6492:1994 Representagdo de Projetos de Arquitetura

A Contratada devera apresentar projetos “As Built” (como construido) completos da
obracom todos os desenhos técnicos, memoriais e especificacdes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execucao. Os projetos “As Built” deverao ser elaborados durante a
execucdo da Obra e ndo apenas na sua conclusdo a fim de que ndo Se percam informacgoes,
podendo a qualquer momento ser solicitados parcialmente pela Fiscalizacéo.

O recebimento e medi¢do dos projetos “As Built” s6 serédo realizados quando incluirem
todas as informagfes e atenderem a todas as solicitacdes que a Fiscalizacdo julgar necessérias
para o devido registro da obra e para futuras manutencdes.

Os projetos “As Built” deveréo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas
dos responsaveis técnicos, acompanhadas de cOpia digitalizada e armazenada em midia digital
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(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes)
e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

Ressalvamos que no projeto “As Built’, a sua elaboragdo devera obedecer ao seguinte
roteiro:

1°- Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s servicos
resultaram apos a sua execucdao; (As retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva data).

2°- Caderno contendo as retificacdes e complementacfes das Discriminagdes Técnicas
do presente Caderno, compatibilizando-as as altera¢cdes introduzidas nas plantas.

Nao sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem como
nas suas Discriminagées Técnicas. Desta forma, o “As Built” consistirA em expressar todas as
modificagfes, acréscimos ou redug¢des havidas durante a construcdo, devidamente autorizadas
pela FISCALIZACAO, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposi¢cfes Gerais deste Caderno.

3. RELATORIOS DE OBRA

3.1. Relat6rio Inicial de Obras
3.2. Relat6rio Final de Obras

A Contratada fornecera a Fiscaliza¢do no inicio e ao fim da obra, relatérios com registros
graficos, registros fotograficos, respectivas legendas da descrigcdo dos procedimentos dos servigcos
e evolugcdo do andamento dos trabalhos. O acompanhamento fotogréfico devera ocorrer antes,
durante e apds a conclusdo de cada servico a fim de registrar todas as etapas dos trabalhos, de
modo que 0s materiais, processos e técnicas empregados figuem registrados de forma clara e
didatica.

Os relatérios deverdo ser apresentados em duas vias, acompanhadas de cOpia
digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD). O material produzido, apds a conclusédo da
obra, deverd ser reproduzido e entregue aos 6rgaos ligados a preservagdo do patriménio cultural
edificado.

Fica a "CONTRATADA", obrigada a "enviar semanalmente" (Preferencialmente as
sextas feiras de cada semana) a fiscalizacao, via correio eletrénico, no email a ser informado na
primeira reunido de partida da obra,relatério de acompanhamento da obra, informando as
atividades que foram executadas com o respectivo andamento/percentual de cumprimento do
cronograma, incluindo as devidas justificativas por eventuais atrasos da programacao inicial.

4. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
4.1. Administracdo Local de Obra

Cabera a Contratada manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, Engenheiro
Civil, Encarregado de Obras e demais profissionais que se facam necessarios para atender as
legislacdes vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure 0 progresso satisfatorio dos
servigos.
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Deverdo ser mantidos na obra, a disposi¢cao da Fiscalizagdo, documentos que informem o
periodo de permanéncia dos profissionais, assim como documento que comprove sua real
permanéncia no canteiro no periodo informado.

Qualquer substituicdo dos elementos acima devera ser comunicada antecipadamente a
FISCALIZACAO.

Problemas técnicos que porventura surjam durante a execugdo, deverdo ser solucionados
pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO,
sempre por escrito. A CONTRATANTE poderé solicitar a8 CONTRATADA a substituicdo de pessoal,
caso julgue inadequada sua permanéncia no canteiro de obras. Tal substituicAo devera ser
realizada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.0 SERVICOS PRELIMINARES

A partir da assinatura do contrato, a Contratada tera periodo de 10 (Dez) dias para
procedimentos administrativos, que inclui mobilizagdo da m&o de obra e montagem do canteiro
com placa de identificacao.

O canteiro de obras devera atender a norma ABNT NBR 12284:1991 Areas de vivéncia
em canteiros de obras - Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho.

O canteiro de obras devera estar localizado na area preestabelecida, local delimitado por
tapumes na Fachada Sul, onde ja se encontra instalado um barracéo que devera ser utilizado para
depésito das madeiras.

A Contratada devera providenciar a adequada protecdo das partes e dos elementos das
edificacOes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos, caberd ao
executor a reparacdo dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, em prazo a ser definido pela
Fiscalizacao.

5.1 Aluguel de Equipamentos

5.1.1 Andaimes/Plataformas
5.1.2 Plataforma ou Passarela de Madeira
5.1.3 Montagem e Desmontagem de Andaimes
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Deverdo ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessérios. Os
andaimes tém de ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as cargas
de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragcdo completa, antiderrapante, ser nivelado e
fixado de modo seguro e resistente.

A plataforma de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ndo escorregadia, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente.As plataformas de trabalho terdo, no minimo, 120
cm de largura e deverao ser também instaladas por profissionais especializados, serdo executadas
em pranchdes de madeira devidamente travados. N&o serd permitido, sobre as plataformas de
andaime, o acumulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer
algum perigo ou incbmodo aos operarios.

Deverdo ser tomadas precaucbes especiais quando da montagem, desmontagem e
movimentac¢do de andaimes proximos as redes elétricas.Sua montagem e desmontagem deverao
ser realizadas por profissionais especializados para esta tarefa, que devera atestar a seguranca da
instalagéo, em todos 0s seus requisitos, para que entdo possam ser iniciados os demais servigos.

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
dos andaimes, seus complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra, assim como
qualquer remanejamento que se faga necessario, por necessidade e/ou por solicitacdo da
Fiscalizacao.

E proibida a retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua
acdo. Ndo é permitido,sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas ou outros
elementos para atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes sé podera ser feito de maneira
segura.

5.1.4 Cacamba 48 horas

A CONTRATADA, devera providenciar o aluguel de um cacamba para retirada de
entulhos, de forma a manter o local da obra sempre limpo e isento de elementos obstrutores que
possam causar algum tipo de acidentes ou que venham prejudicar o trajeto no local, selando
sempre para transito livre no local, garantido a celeridade do servico com seguranca.

A CONTRATADA, deverd assegurar que a Cagamba venha ser retirada dentro das
normas Municipais locais,no que diz respeito ao periodo de permanéncia, evitando assim qualquer
tipo de multa ou prejuizo no andamento da obra.

Todas as taxas e eventuais multas, seréo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as cagcambas,ap6s conclusdo do servico, deverdo ter sido retiradas do local, sendo
gue o servico soO sera considerado concluso, apds remocao das mesmas.

5.2 Instalagdes Provisérias

5.2.1 Barracao de Obras

A Contratada devera executar barracao de obra contendo 1 escritério/depdsito e 1 vestiario
com paredes de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas
internamente e externamente com PVA - Latex, piso em concreto simples revestido com
cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e
minerais com 3mm de espessura, inclusive instalacdes, esquadrias e ferragens, torre de madeira
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serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l (ferragens, madeiras, quadro de luz,
acessorios elétricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas).

Cabera a Contratada apresentar o projeto do canteiro para aprovacao pela Fiscalizacéo,
indicado pela Contratante.

Na elaboragéo da estimativa de custo para o canteiro de obra foi considerado as seguintes
areas:

- Vestiario: 3,00m x 2,50m = 7,50 m?
- Escritério / Depésito: 2,50 m x 2,50m = 6,25 m2

A organizacao das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela NR-
18 e a NR-24, "Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho".

O barracédo devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo e
iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia
energética.

A instalacdo sanitéria do canteiro de obras devera ser constituida de lavatorio, vaso
sanitario e mictorio na propor¢cdo de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragéo,
bem como de chuveiro, na propor¢do de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragéo, e ser
ligada diretamente a rede de esgoto.

Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario
adequado dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalacdo elétrica
adequadamente protegida.

5.2.2 Instalacdo Proviséria De Agua/Luz/Forca/Esgotos

A CONTRATADA executara as instalacbes provisérias do canteiro de agua, esgoto e
energia elétrica, apos aprovacao da localizagéo e do projeto pela Fiscalizagéo.

Quanto as instalacdes elétricas, devera ser feita Instalagdo/ligacdo elétrica provisoria de
baixa tensdo com uma chave geral, com acionamento externo, a qual servira para desenergizar as
linhas em caso de acidente. Toda fiacdo das instalacGes devera ter isolamento compativel com a
classe de tensdo (450/750 V), ndo sendo admitida a utilizacdo de fios nus. A fiagdo devera ser
aérea ou enterrada no solo, caso em que devera ser tubulada em corrugados e/ou eletrodutos, de
secao compativel as dos condutores passantes.

Quanto as instalacbes provisérias de energia:

e Os ramais internos serdo feitos com condutores isolados por camadas termoplasticas e
serdo dimensionados para atender a toda a demanda.
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¢ Os ramais aéreos serdo instalados em postes com isoladores de porcelana.

e As emendas de cabos de fios serdo executadas com conectores (obrigatoriamente) e
guarnecidas com fita isolante.

e As prumadas de condutores que alimentardo as maquinas e equipamentos serdo
protegidas por eletrodutos.

e Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina ou
equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor magnético fixado préximo ao local de operacdo do equipamento devidamente
abrigado em caixa apropriada.

e Para inicio dos trabalhos, apés a expedicdo da ordem de servico, a CONTRATANTE
podera exigir que a CONTRATADA instale gerador com capacidade suficiente para
atender a demanda da maquinaria necessaria a execucdo da obra, esta decisdo, cujo
critério ficara exclusivamente por conta da CONTRATANTE, dependera da existéncia ou
néo de rede local.

Quanto as instalacées hidraulicas, deverao ser fornecidas e instaladas tubulacdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizagdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulagbes da instalacao de agua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os parametros hidraulicos do escoamento (diametro,
vazéo,velocidade e perda de carga).

Quanto as instalagbes Sanitarias, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagbes com
suas conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela
Fiscalizacdo. Os tubos e conexfes do Sistema de esgoto sanitario Serdo de PVC, ponta e bolsa
para os ramais, sub-ramais e rede.

Os despejos dos equipamentos Sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicagbes apresentadas em instalagdes, utilizando-Se todas as conexdes previstas, ndo se
permitindo esquentes nas tubula¢des sob quaisquer pretextos.

Ademais, as instalacdes provisérias de agua e esgoto:

e A CONTRATADA devera executar a instalacdo provisoria de agua e esgoto para atender
0s sanitarios provisérios e necessidades da obra, com entrada e saida independentes na
rede publica conforme as prescri¢bes das concessionarias locais.

e N&o havendo coletor publico sanitario disponivel, a CONTRATADA devera instalar fossa
séptica e sumidouro, conforme o que estabelece a NB/41.

e Os reservatorios serdo de fibra, com tampa, dimensionados para atender a todos os
pontos previstos no canteiro, sem interrupcdo. Sera necessario, neste dimensionamento,
considerar o consumo para a confeccdo de concreto, alvenaria, argamassa,
pavimentacao etc.

e Os vasos sanitarios serdo auto-sifonados e os demais equipamentos sanitérios, tais
como lavatoérios e pias, serdo sifonadas através da utilizacdo de Sifées apropriados e de
caixas sifonadas.

e Os tubos e conexdes serdo rosqueaveis ou soldaveis para instalagfes de agua fria, em
PVC rigido.

e O abastecimento de agua do canteiro serd sem interrupcdo, mesmo que a CON-
TRATADA seja obrigado a utilizar-se de caminh&o pipa.

e Deverdo ser obedecidas as declividades minimas estabelecidas por norma para os
ramais.
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e As tubulagbes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevagéo e
com profundidade minima de 30 cm, em locais néo sujeitos a passagem de veiculos, ou
guando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverdo “correr” a uma profundidade
minima de 60 cm, em vala com leito nivelado.

e As tubulacbes de PVC deverdo ser assentadas envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm.

e O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas de no maximo 20 cm, Sucessivas e compactadas.

A FISCALIZACAO atuara na vigilancia sobre as instalacées provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua segurancga.
Entretanto tal acdo ndo elidira a responsabilidade da CONTRATADA que tera a obrigagéo
primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservacgéo, a fim de evitar acidentes de trabalho e
curtos-circuitos.

5.2.3 Extintor Incéndio Aqua-Pressurizada
5.2.4 Extintor Incéndio TP P6 Quimico

A Contratada disponibilizara de extintores de incéndio de Agua Pressurizada e P6 quimico
para protecdo das instalagbes do canteiro de obras. A Contratada devera fornecer,instalar,
inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais
documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrées e quantidades deverao
seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n.9 897, de 21/09/1976 que regulamenta o Decreto-Lei
n°® 247, de 21/7/1975, que dispbe Sobre Seguranga contra incéndio e panico.2.1.11.

PO QUIMICO SECO:

Extincdo de focos de incéndio em liquidos inflamaveis (classe B) e equipamentos elétricos
(classe C).

O extintor deveré ser utilizado na posi¢éo vertical. Apds rompido o lacre da trava da valvula,
o gatilho devera ser apertado até o final e o jato de p6, direcionado a base do fogo.

AGUA PRESSURIZADA:

Extingdo de focos de incéndio em materiais combustiveis soélidos (classe A). O extintor
devera ser utilizado na posigéo vertical.
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Apobs rompido o lacre da trava da valvula, o gatilho devera ser apertado até o final e o jato
de &gua, direcionado a base do fogo. Nao deve ser utilizado em equipamento elétrico energizado e
incéndio de liquido inflamével.

Para instalacdo dos extintores portateis, devem ser observadas as seguintes exigéncias:

A) Quando forem fixados em paredes ou colunas, 0s suportes devem resistir a trés vezes
a massa total do extintor e a posi¢do da algca de manuseio ndo deve exceder 1,60 m do
piso.

B) O local escolhido deve ser visivel para que os usudrios sempre saibam onde os
extintores estédo localizados e onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu
acesso.

C) Sempre verificar o didmetro interno do bocal da mangueira de descarga, quando esta
for removida ou tiver que ser trocada no extintor.

D) Manter os extintores preferencialmente protegidos contra intempéries e danos fisicos.

E) O seu acesso ndo deve ser obstruido por pilhas de mercadorias ou qualquer outro
material.

F) Devera atender também, diferencas existentes na legislacdo da localidade onde o
extintor estiver sendo instalado.

G) Manter o extintor pelo maior tempo possivel, preso em seu suporte, seja de parede ou
de chao.

H) Evitar quedas de alturas superiores a 30 cm no caso do extintor cair em pé ; ou 5 cm no
caso do contato com a superficie ser com a valvula.

) Nao utilizar produtos quimicos agressivos a pintura do extintor ou as partes cromadas,
guando de sua limpeza.

5.2.5 Bebedouro Elétrico Tipo Presséao

Deverdo Ser fornecidos bebedouros elétricos de jato inclinado, com agua seguindo os
padrBes de potabilidade CONAMA e fresca, para os trabalhadores, ou equipamento similar que
garanta as mesmas condi¢des, segundo o item 1842.10.10 da NR-18, em uma proporc¢do de 1
(um) para cada 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fracao.

5.2.6 Baia de Entulho

Sera evitado o acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva
sobre 0s pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto,
aco ou madeira poderao ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de
calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Atendendo a IN n. 01/2010 (Art. 4°, 8§ 3°) a CONTRATADA deve observar o fiel
cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil), nas
condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do meio Ambiente — CONAMA, através da
Resolugéo n. 307, de 5 de julho de 202 e as normas da ABNT, especificamente as NBR 15.112/04,
15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e 15.116/04. Para isto devera haver baias apropriadas para a
residuos gerados durante a obra.
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Tendo em vista estas questdes, devera ser construido uma baia de entulho proviséria ao
lado do barracdo de obras, visando o armazenamento temporario dos residuos gerados na
obra,até seu eventual descarte/remocao em definitivo.

5.3 Sinalizacéo,lsolamento e Protecéo

A sinalizag&o de obras consiste num conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas
visuais proprias, cuja fungdo principal é garantir seguranga dos usuarios e trabalhadores e fluidez
do trafego nas éareas afetadas por intervengbes temporarias, tais como: realizacdo de obras,
servigos de pavimentacao, sinalizacdo, remocao de interferéncias e situagdes de emergéncia.

Esta sinalizagdo tem a finalidade de advertir corretamente todos os usuarios sobre a
intervencéo, fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas, regulamentar a circulagédo e
outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes, assegurar a continuidade dos caminhos e
0s acessos as edificacdes, orientar novos caminhos, proteger a obra, os trabalhadores e os
usuarios da obra em geral, diminuir o desconforto causado a populagdo em geral da area afetada
pela intervengéo.

Para garantir uma boa sinalizacdo da obra, a mesma deve estar limpa e em bom estado,
manter inalteradas formas e cores tanto no periodo diurno quanto noturno, apresentar dimensdes e
elementos graficos padronizados, ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacao,
ser implantada de acordo com critérios uniformes de forma a induzir o comportamento correto do
usuario, ser implantada antes do inicio da execucdo dos servicos na obra, ser totalmente retirada
guando da concluséo da etapa da obra que nado tenha relagdo com a seguinte e ser totalmente
retirada quando a etapa a que ela se refere for concluida.

Devera ser mantida uma area limpa e livre de obstaculos aos usuarios. Caso isso nao seja
possivel, os obstaculos deverdo ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados,
havendo uma orientacdo ao pedestre para se utilizar outro caminho. Devera ser fornecido e
instalado todo o material necessério para a sinalizacdo da obra, fazendo-se as manutencgfes
sempre que necessarias.

Em respeito ao trabalho em altura, devera ser respeitado um vao livre minimo de 2,10m,
com ventilacdo natural e iluminac&o artificial e/ou natural.

A sinalizacdo da obra tem fungcdo de identificar as &reas de trabalho, porém para a
execucdo dos servicos também sera necessario o isolamento da area impactada pela zona de
trabalho, a fim de, de forma agregada, permitir a devida seguranca necessaria aos locais de obra.

5.3.1 Placa de Obra
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Em local indicado pela Fiscalizagdo, serd colocada a placa de Obra, cujo modelo sera
fornecido. A placa serd em chapa de aco galvanizada n° 22, pintada e estruturada com pecas de
madeira 3"x3” fixadas ao chdo, através de uma base em concreto e tera as dimensdes de 3,00 x
1,50m.

Uma vez instalada a placa, caberd a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutencdo preventiva e corretiva, caso seja necessério. E facultada a Fiscalizagdo qualquer
exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

5.3.2 Isolamento com tela Plastica

Ao redor das valas serd executada protecdo em tela plastica na cor laranja, com altura
minima de 1,20m, fixada em estrutura de madeira de 3’x3” com arame galvanizado, espagadas em
no maximo 2m uma da outra, e apoiada no chdo através de uma base em concreto.

As escavagOes devem possuir sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, em todo o
seu perimetro.

Uma vez instalado o tapume, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutencdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer
exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

5.3.3 Tapume em Chapa de madeira Compensada

Os tapumes externos seréo executados em chapas de madeira compensada resinada com
6,0mm (seis) milimetros de espessura, estruturadas em pontaletes de madeira de 3x3” e pregados
com prego Polido cabecga 18x27.

Os Tapumes serdo utilizados para fechar/vedar as aberturas resultantes da demolicdo do
muro interno,uma vez que, a CONTRATADA, ndo podera deixar, em nenhuma hip6tese,vaos
abertos entre o terreno do Observatorio do Valongo e sua vizinhanga, sob risco de invaséo ao local
por populares durante o periodo noturno ou de auséncia de pessoas no local.Devido a este fator, a
CONTRATADA devera programar o expediente de trabalho,de forma que apds as demoli¢cdes o
vao seja fechado com os tapumes.

Uma vez instalado o tapume, caberd a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutencdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer
exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

5.4 Limpeza e Preparacgéo do Local

5.4.1 Limpeza do terreno-corte de vegetacdo com rocadeira

A completa limpeza do terreno sera efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma a
serem evitados danos a terceiros, ou a propriedades vizinhas. A capina e a rogcagem deverdo ser
feitas manualmente com foice, rocadeira, motosserra ou outras ferramentas adequadas.

Devera ser realizada a remocao de qualquer corpo indesejavel (visivel ou ndo) de uma
superficie, sem alteracdo das caracteristicas originais do objeto que esta sendo tratado, e que este
processo nao seja nocivo ao meio ambiente.
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Ela se faz necesséria para a facilitagdo do trabalho nos levantamentos plano altimétricos,
permitindo obter-se um retrato fiel de todos os acidentes de terreno, assim como para 0s Servicos
de reconhecimento do subsolo (sondagens).

Como estimativa orcamentaria, esta sendo considerada limpeza de cerca de 40 m? -
compreendendo cerca de 2,00 metros de afastamento lateral do muro interno ao longo dos 15
metros a ser reconstruido, além de uma consideracdo adicional, de eventuais vegetacdes
existentes no entorno com potencial risco de dificultar a execucdo do servico.

5.4.2 Locacdo de Obra

A locacdo da obra deverd ser feita conforme projeto e orientacdo da
Fiscalizacao,utilizando tabuas corridas de madeira ndo aparelhadas, pontaletadas, no maximo a
cada 2,00 m (metros) seguindo as seguintes recomendacdes:

A. A locacdo da obra sera executada com instrumentos topogréaficos devendo ficar registrada
em banquetas de madeira, no perimetro do terreno e/ou em torno da obra; o servico de
locagdo da obra (m?) terd a banqueta instalada a uma distancia minima de 1.00m em relagéo
a projecao da area de construcao;

B. O servico de locacdo dos pontos com transferéncia da marcagcédo dos pontos da locagéo
para gabarito lateral (PT) terdo as seguintes consideracoes;

C. Para ampliagBes de construcdo coladas ao bloco e/ou sala existentes considerar apenas
01(um) ponto locado e transferido para cada bloco ou sala;

D. Para ampliacbes ou construcdes soltas (separadas da construcdo existente,) considerar
02 (dois) pontos locados e transferidos.

E. O gabarito devera ser desmanchado somente apds a concretagem do 1° nivel da obra, e
apos autorizacao da fiscalizacao.

A marcacgdo das fundacgbes sera feita pelo eixo das paredes, pilares, colunas, usando-se
guadros, de tal forma que as projecbes dos referidos eixos das colunas ou pilares sejam
assinaladas e numeradas.

5.5 Demoli¢cdes e Remocdes

5.5.1 Demolicdo de Alvenaria
5.5.2 Demolicdo de Pilares e Vigas
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Deveréao ser demolidos todos os itens indicados no projeto basico.

As demolicbes séo regidas, sob o0 aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento).Sob o aspecto técnico, as demolicbes
sdo reguladas pela norma NB-598/77 - Contratacdo, execucao e supervisdo de demolicdes (NBR-
5682).Da NR-18 cumpre destacar, textualmente que os materiais a serem demolidos ou removidos
deverao ser previamente umedecidos, para reduzir a formacado de poeira.

Nas demolicbes e remocbes a serem executadas, deverdo ser observados os seguintes
cuidados/ procedimentos:

a.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado
exame e levantamento das situacdes e condicbes da edificacdo. Deverdo ser
considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, 0 sistema
construtivo, os métodos utilizados na construgdo, o estado de conservacdo e de
estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de escoramentos ou
travamentos e a protecdo ou retirada de elementos artisticos ou decorativos.

. Deverdo ser consideradas as redes, tubulacbes e equipamentos de servigos

publicos e respectivas normas e determinacdes dos 6rgaos e concessionarias de
servigos publicos competentes.

A Contratada devera elaborar e fornecer antes do inicio dos servicos, para
apreciacao e a provagdo da Fiscalizagéo, plano detalhado descrevendo as diversas
fases das remocbes e demolicbes previstas no projeto e especificacdes
complementares que considerarem necessarias.

. Este plano estabelecera os procedimentos a serem adotados na execucao dos

servicos e na recuperagdo, limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos
materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesses historico, cientifico ou
econdmico.

. Este servico, de modo geral, devera ser iniciado apés o devido preparo de cada

local, com o emprego de equipamentos e ferramentas adequados. A retirada de
entulhos devera ser feita de forma manual, observadas as normas e posturas
atinentes, em especial as de prote¢cdo do meio ambiente e de seguranca.

Os materiais, instalacdes, pecas e outros bens, incluindo os artisticos ou
decorativos, apds suas remocoes, deverdo ser transportados até os locais indicados
no projeto e especificacbes ou, quando omissos estes, de acordo com as
orientacdes da Fiscalizagcdo. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados no
projeto e especificagdes, para seus futuros usos ou reutilizagdes.

. As demoli¢cBes necessérias devem ser feitas de acordo com as recomendagdes

técnicas existentes, considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se 0s
devidos cuidados deforma a evitar danos a terceiros. Além disso, devera ser
providenciada a contratacdo de seguro de responsabilidade civil.

. Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as

ligacbes de esgoto e &guas pluviais deverdo ser desligadas antes do inicio das
demolicbes. Durante o trabalho de demolicbes, deve ser acompanhado o
comportamento das construcdes vizinhas,quanto a sua integridade e estabilidade.

Os materiais da construcdo em demolicdo devem ser constantemente umedecidos e
ndo podem ser abandonados, mesmo por encerramento de horéario de trabalho, em
posicdo que torne viavel seu desabamento, provocado por acées eventuais.
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Todo material resultante das demolicdes devera ser retirado antes de ter sua
destinacdo definida para se definir, junto com a Fiscalizacdo, o que podera ser
reaproveitado na reconstituicdo de outros elementos semelhantes.

Todos os entulhos, moveis, utensilios e equipamentos, que ndo serdo aproveitados
e gue ja se encontrarem instalados ou acondicionados no Palacio deverdo ser
retirados pela Contratada e sua destinagdo devera ser consultada junto a
Fiscalizacao.

Todo o restante do material decorrente das demolicbes que néo tiver
reaproveitamento previsto pela Fiscalizacdo, deve ser retirado da area da obra sob
responsabilidade da Contratada.

.ApGs a conclusdo dos servicos de demolicdo, os locais indicados devem estar

totalmente limpos, ndo podendo conter qualquer tipo de entulho, amontoado de
material ou escavagfes,mesmo que ndo sejam provenientes dos servicos de
demoligdes.

. E proibida a queima de lixo no interior do canteiro de obras. Os entulhos de

quaisquer materiais devem ser regularmente coletados, separados e removidos. Os
entulhos deverao ser dispostos em local apropriado, autorizado e/ou licenciado pelos
orgaos de licenciamento e controle ambiental pertinente.

Nota.: Nao podera haver demoli¢cao integral do muro de alvenaria interno, de uma sé vez,0s
trabalhos deverao ser realizados com demoli¢c6es parciais, no maximo de 2,00m em 2,00
m.Toda abertura/demolicdo do muro, que nao for possivel ser fechada no mesmo dia de
expediente de trabalho, devera ser vedada com tapumes de madeira. Em nenhuma hipétese,
os trabalhos poderéo ser encerrados, com abertura no muro facilitando acesso de populares
entre terrenos vizinhos e o terreno do Observatério do Valongo.

5.5.3 Remocao Manual de Raizes de Arvores

As raizes indicadas na imagem abaixo, que potencializaram a rachadura local do muro,
deverdo ser removidas de forma a ndo prejudicar a estrutura e para permitir a execucdo dos
servicos de tratamento/reforco do muro com servigos de fundacéo e aplicagdo de concreto armado
no local e/ou conforme indicado no projeto estrutural executivo desenvolvido pela contratada.
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Foto 01: Raiz na base da rachadura do muro externo

6.0 MOVIMENTO DE SOLO
6.1 Escavacdo, Compactacdo e Sondagem

6.1.1 Sondagem Terreno por Escavacéo Manual A Trado D=2""

A CONTRATADA, deveré ser retirada de amostra de solo através da execuc¢éo de furos no
terreno para determinacgdo do seu perfil geoldgico.

Para realizac@o do servico, devera ser usado um trado/Cavadeira com didmetro minimo de
2", medidor de nivel de agua, balde para esgotamento da agua, metro, nivel de bolha, folhas de
sondagem e nivelamento, demais ferramentas e materiais aprovados pela fiscalizacdo que se
fizerem necessarios.

A sondagem consistira na abertura de 2 furos com didmetro aproximado de 15 cm e
profundidade de 2,00m, na regido/area onde a fundag&o para 0 muro interno sera executado.

Logo apoOs retirada de amostra, o material deverd ser encaminhado para andlise. Em
seguida devera ser emitido um relatério de sondagem na forma de documento final, identificando a
obra e o local, as especificacdes e normas seguidas, além da apresentacdo da planta de locacéo
das sondagens executadas, os perfis de sondagem contendo os resultados, a profundidade do
N.A, a amostra coletada com o tipo de solo encontrado e quaisquer outras informacgdes relevantes.

Conforme consta no projeto basico o dimensionamento da fundagcédo é preliminar, ou
seja,apos resultado da analise do solo, poderdo ocorrer modificacdes estruturais

6.1.2 Escavacdo Manual de vala para Viga Baldrame

Cabera a contratada a escavacgédo do solo, visando a abertura de vala para viga baldrame
e bloco e/ou sapata, e sobre os quais elementos de fundacdo, o muro de alvenaria estard apoiado.

Para critério de estimativa orcamentéria, foram consideradas as seguintes dimensdes:
e Vala viga Baldrame: 30 x 40 cm (Largura x Profundidade)

As escavacdes para execuc¢ao de blocos e cintas (baldrames) circundantes seréo levadas a
efeito com a utilizacao de escoramento e esgotamento d'agua, se for o caso, de forma a permitir a
execucao a céu aberto.
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Todas as escavacgdes serdo protegidas, quando for o caso, contra agdo de agua superficial
ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freatico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimens@es horizontais das fundacdes,
acrescidas de 0.20m. Essas dimensfes poderdo ser aumentadas, a critério da FISCALIZACAO, a
fim de possibilitar a execugéo de escoramento ou ensecadeira, bem como o livre trabalho dentro da
cava.

Sempre que houver necessidade, sera efetuado o esgotamento através de bombeamento,
tubos de drenagem ou outro método adequado.

Apos a escavacdo atingir a cota prevista, o solo de fundagdo, a critério da
FISCALIZACAO, poderd ser substituido por areia ou outro material adequado, devidamente
compactado, a fim de melhorar as condi¢cfes de suporte do terreno natural.

O reaterro das escavagbes provisérias e o enchimento junto as fundagbes serdo
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que afetem a
prépria estrutura, edificacées ou logradouros adjacentes.

N&o sera considerado pela FISCALIZACAO, qualquer excesso de escavacdo fora dos
limites tolerados pela mesma; s6 serdo considerados nas medi¢des volumes realmente escavados.

Para escavacao do solo, seguir as recomendacgdes abaixo:

A. Escorar e proteger os passeios dos logradouros, as eventuais instalagbes e servigos
publicos, construcdes, muros e quaisquer estruturas vizinhas ou existentes no imovel, que
possam afetar o servico;

B. Deve-se considerar a natureza do terreno, dos servicos a executar, e a seguranga dos
trabalhadores;

C. Escavar o terreno do nivel mais baixo para o mais alto, impedindo acumulo de agua
prejudicial aos trabalhos;

D. A terra deve ser amontoada a uma distdncia minima de 50 cm da borda e,quando
necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um lado so, liberando o outro
lado para acesso e armazenamento de materiais.

6.1.3 Raspagem e Reqgularizacdo de camada de Solo

Apos o servico de escavacao manual, a CONTRATADA devera proceder com a execugao
da raspagem e regularizacdo da camada de solo solto.
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Antes do lancamento do concreto de regularizacdo, as cavas deverdo ser cuidadosamente
limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto e demais elementos da
fundacéo.

Sera considerado um adicional de 20% no volume escavado, levando-se em conta a taxa
de empolamento do solo apds escavacao.

6.1.4 Compactacao do Terreno Por Meio Manual

Execucao de servico de compactacdo de terreno, com soquete (m?) ou outra ferramenta
manual adequada, devendo ser considero material e mao-de-obra por parte da empresa
CONTRATADA.

O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO. Se o
material proveniente da escavacdo ndo for adequado ou suficiente para o reaterro, a
CONTRATADA indicara4 as areas de empréstimos a serem aprovadas pela FISCALIZACAO. O
reaterro das cavas ou valas deverd ser executado logo apd0s a desforma ou colocagdo das
tubulacdes, tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar e/ou deslocar as estruturas e
tubulacdes.

O reaterro devera ser executado em camadas de 20 cm de material solto, com umidade
Otima e compactado manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactacao de no
minimo 95% do Ensaio Normal de Compactacdo (NBR-7182 da ABNT).

O controle de compactacdo sera visual e, em caso de duvidas, a FISCALIZAQAO fara
verificagbes através de processos expedidos de campo. A complementagdo dos abatimentos
havidos nos locais reaterrados, correra por conta da CONTRATADA.

Apés a execugdo dos reaterros e acertos do terreno, a terra exce~dente devera ser
removida para local sugerido pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

7.0 INFRAESTRUTURA

7.1 Formas

7.1.1 Fabricacdo, Montagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame

Serdo utilizadas formas de madeira em tdbua ndo aparelhada tipo Pinus, mista ou similar,
com 30 x 2,5 cm, devidamente pregadas e estruturadas no entorno dos elementos de fundacéo.
Uma vez assentadas, as formas devem suportar, sem se deformarem a pressdao devido a
concretagem. As formas deverdo ser limpas internamente e rejuntadas antes do langamento do
concreto. Nos casos de concreto aparente, vedar as juntas entre pecas de madeira com massa
plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibracgao.

Molhar as formas até sua saturacdo para evitar a absor¢cdo da agua destinada a hidratacéo
do concreto. Aplicar desmoldante, a fim de evitar aderéncia do concreto a forma, nao usando 6leo
queimado ou outro material que prejudique a uniformidade e coloracéo do concreto. E permitido o
reaproveitamento do material e das préprias pecas no caso de elementos repetitivos, desde que o
material esteja isento de deformagdfes aceitaveis e limpos.

Qualquer modificacdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizacdo da Fiscalizacéo.
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7.2 Fundacéo (Brocas)

7.2.1 Broca para Baldrame didmetro de 20cm.

A CONTRATADA devera executar de acordo com o projeto estrutural e as normas da
ABNT utilizadas para estacas moldadas "in loco".

Devera ser escavado o furo até a profundidade indicada no projeto, sendo que
preliminarmente, estdo previstos furos com diametros de 20 cm e 170 cm de profundidade, que
s6 serao confirmados, e liberados para execucéo, apos relatério de sondagem.

As armaduras de aco CA-50 que serdo colocadas dentro das brocas de concreto,
deveréo ser de didametro de 10 mm (3/8),servindo como ferros de espera para amarracao de
blocos,radies e/ou baldrames. Utilizar 4 barras de 10 mm e 1,20 m de comprimento, introduzindo
as barras no concreto fresco, deixando 40 cm acima da cota de arrasamento.

O concreto de trago 1:2,7:3, composto por cimento, areia média e brita 1, possuindo FCK
de 20 MPa,devera ser lancado, precedido de apiloamento do fundo, com utilizacdo de um funil
para que o concreto ndo bata na parede do furo.

O concreto deve ter consisténcia plastica (abatimento minimo=8 cm) e a concretagem
sera até a cota de arrasamento prevista no projeto com desvio de mais ou menos 3,0 cm.

A superficie da cabeca da broca devera ser apiolada para garantir melhor aderéncia. A
qgualidade do acabamento final deve ser tal, que evite a reconstru¢éo da cabeca da broca.

Qualquer modificacdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s
podera ser feita mediante autorizacdo da Fiscalizacgao.

7.3 Armacéao (Aco CA-50/ CA-60)

7.3.1 Armacéo longitudinal
7.3.2 Armacao Transversal

Nas vigas baldrames a serem executadas na fundacdo, serdo utilizados ago CA-50,

didmetro de 10,0 mm ( 3/8") para as barras horizontais/verticais,podendo ser utilizado aco CA-60
no caso dos estribos, com didametro minimo de 4,2 mm, a serem detalhados no "Projeto Executivo
Estrutural”.

N&o devera ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto, sem

aprovacao prévia da fiscalizacéo e do autor do projeto/consultor estrutural.

A ferragem deve estar limpa, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou graxa, e

estar fixa de modo a ndo sair da posicdo durante a concretagem.
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A armacao deve ser mantida afastada da forma por meio de espacadores cuja espessura é
igual ao cobrimento previsto em projeto. Os espacadores devem ter resisténcia igual ou superior a
do concreto das pecas, estar limpos e isentos de ferrugem e poeira. Ainda, devera ser
caracterizado a presenca de pelo menos dois nds soldados, na regido considerada de ancoragem
das telas, caso contrario, utilizar ganchos.

As armaduras utilizadas obedecerdo as especificacdes contidas neste CADERNO DE
ESPECIFICACOES e devera ser assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural
exigido pelo projeto e pelas normas vigentes.

Qualquer modificagdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizagdo da Fiscalizac&o.

7.4 Concretagem Elementos Fundacao

7.4.1 Concreto FCK 20 MPA

Para a concretagem dos elementos de fundacdo, devera ser utilizado concreto de
FCK=20Mpa preparado com brita 1 (9,5 e 19mm), traco 1:2,7:3 (Areia média e Cimento Portland
CP 1) preparado em betoneira de 400 L, sendo devidamente lancado e adensado até a espessura
de 0.08m.

O lancamento deve ser feito logo apds o preparo do concreto e nunca além de 30 minutos
apOs a mistura, ndo sendo permitido remisturar o concreto.O adensamento devera ser executado
com vibrador ou régua vibratéria.O concreto devera ser misturado até atingir a homogeneidade.

O volume de concreto aplicado serd conforme projeto estrutural especificado, com base
nas dimensdes dos elementos de fundacdo (Vigas baldrames e Sapatas) abordados neste
Caderno.

Como estimativa orcamentéaria e projecao de execucao do servico, foram consideradas as
seguintes dimensdes das sec¢des dos elementos de fundacgéo:
e Viga Baldrame: 15cm x 30 cm

Qualquer modificacdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, sé
podera ser feita mediante autorizacéo da Fiscalizacéo.

8.0 SUPERESTRUTURA

8.1 Reparos/Reestruturagao

8.1.1 Revestimento/Reparos em Trincas

A contratada devera fazer inspecdo das trincas/fissuras apresentadas no muro externo do
Observatorio do Valongo , posteriormente realizar apicotamento das partes soltas e aplicacdo de
um jato d'dgua para remocdo dos elementos em estado de esfarelamento nos pontos de
fissuracdo. Apoés, devera ser realizada a aplicacdo de argamassa/Chapisco,utilizando argamassa
traco 1:3 com preparo manual com cimento CP-IIl e areia grossa. Em seguida, aplicar argamassa
para acabamento e revestimento da regido fissurada/trincada.

Como estimativa orcamentaria e projecdo de execucdo do servico, foi considerado
comprimento de 6 metros.

Y

Qualquer modificagdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizagdo da Fiscalizagéo.
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8.1.2 Pilar de Reforco(Muro externo)

No local indicado na foto 02 abaixo ( Rachadura muro externo), deverd ser realizada
abertura (rasgo) com largura de 25cm e logo em seguida ( ap6s remogéao da vegetacao e raizes da
base conforme indicado nos servi¢os preliminares deste caderno de especificagdo), ser executado
um pilar de reforco com utilizacdo de vergalhdo CA-50 de 10mm e enchimento com concreto
composto por cimento Portland CPIII, areia grossa e Brita 1, de maneira a regularizar a rachadura
local, existente no muro.

Como estimativa orgamentéria e projecao de execucdo do servico, foi considerada largura
de 25cm (0,25m) e altura de 400 cm ( 4,00 m).

Qualquer modificacdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizagéo da Fiscalizagéo.

Foto 02: Rachadura muro externo

8.2 Formas

8.2.1 Montagem e Desmontagem de féorma de Pilares
8.2.2 Montagem e Desmontagem de férma de Vigas
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Serdo utilizadas formas de madeira em tdbua ndo aparelhada tipo Pinus, mista ou similar,
com 30 x 2,5 cm, devidamente pregadas e estruturadas no entorno dos elementos de fundacéo.

Uma vez assentadas, as formas devem suportar, sem se deformarem a pressédo devido a
concretagem.

As formas deverao ser limpas internamente e rejuntadas antes do lancamento do concreto.
Nos casos de concreto aparente, vedar as juntas entre pecas de madeira com massa plastica para
evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao.

Molhar as formas até sua saturacdo para evitar a absorcdo da agua destinada a hidratacéo
do concreto.

Aplicar desmoldante, a fim de evitar aderéncia do concreto & forma, ndo usando o6leo
gueimado ou outro material que prejudique a uniformidade e coloracdo do concreto.

E permitido o reaproveitamento do material e das préprias pecas no caso de elementos
repetitivos, desde que o material esteja isento de deformacdes aceitaveis e limpos.

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizag@o da Fiscalizagéo.

8.3 Armacéo (Aco CA-50/ CA-60)

8.3.1 Armacao de Pilar ou Viga
8.3.2 Aco CA-60 ( Estribos

Nas vigas superiores de amarracao/travamento e nos Pilares a serem executadas no muro
de alvenaria, serdo utilizados aco CA-50, didmetro de 10,0 mm ( 3/8") para as barras
horizontais/verticais,podendo ser utilizado aco CA-60 no caso dos estribos, com diametro minimo
de 4,2 mm, a serem detalhados no "Projeto Executivo Estrutural”.

N&o deverd ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacao prévia da fiscalizacéo e do autor do projeto/consultor estrutural.

A ferragem deve estar limpa, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou graxa, e
estar fixa de modo a néo sair da posi¢cdo durante a concretagem.

A armacédo deve ser mantida afastada da forma por meio de espagadores cuja espessura
€ igual ao cobrimento previsto em projeto. Os espacadores devem ter resisténcia igual ou superior
a do concreto das pecas, estar limpos e isentos de ferrugem e poeira. Ainda, devera ser
caracterizado a presenca de pelo menos dois nés soldados, na regido considerada de ancoragem
das telas, caso contrario, utilizar ganchos.

As armaduras utilizadas obedecerdo as especificacdes contidas neste CADERNO DE
ESPECIFICACOES e devera ser assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural
exigido pelo projeto e pelas normas vigentes.

Qualquer modificacdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, s6
podera ser feita mediante autorizagédo da Fiscalizagéo.
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8.4 Concretagem Pilares e Vigas Superiores

8.4.1 Concreto FCK=20 MPA

Para a concretagem dos elementos de fundacdo, devera ser utilizado concreto de
FCK=20Mpa preparado com brita 1 (9,5 e 19mm), traco 1:2,7:3 (Areia média e Cimento Portland
CP II) preparado em betoneira de 400 L, sendo devidamente langado e adensado até a espessura
de 0.08m.

O lancamento deve ser feito logo apds o preparo do concreto e nunca além de 30 minutos
apos a mistura, nao sendo permitido remisturar o concreto.O adensamento devera ser executado
com vibrador ou régua vibratoria.O concreto devera ser misturado até atingir a homogeneidade.

O volume de concreto aplicado serd conforme projeto estrutural especificado, com base
nas dimensdes dos elementos de fundacdo (Vigas baldrames e Sapatas) abordados neste
Caderno.

Como estimativa orgcamentéaria e projecao de execucao do servi¢co, foram consideradas as
seguintes dimensdes das sec¢des dos elementos de fundagéo:
e Vigas Superiores: 12cm x 30 cm
e Pilares: 14cm x 30 cm

Qualquer modificacdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, sé
podera ser feita mediante autorizagédo da Fiscalizagéo.

9.0 ALVENARIAS
9.1 Assentamento de Bloco Ceramicos
9.1.1 Alvenaria Tijolo (10x20x30)

Execucdo de servico de Alvenaria de vedagdo de muros,com assentamento de Blocos
Ceramicos (10x20x30) conforme indicado em projeto, na regido/area demolida. A
Fixac&o/assentamento dos blocos cerdmicos deverdao ocorrer, por meio da aplicacdo de junta de
argamassa traco 1:2:8 com utilizacdo dos componentes cimento, cal e areia média.

Como estimativa orcamentaria e projecdo de execucdo do servico de alvenaria, foram
consideradas a altura de 2,70 metros e 15 metros de comprimento de muro.
Para a execucéo dos servicos, devera ser observado as seguintes condicoes:
e Construir o escantilhdo graduando-o a cada fiada com a altura do bloco mais a espessura
da junta;
e a espessura maxima recomendada das juntas deve ser 1,5cm;
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¢ Molhar previamente os blocos antes de assentamento;
Verificar o prumo e o nivel a cada fiada;

¢ levantar simultaneamente as paredes que repousam sobre vigas, evitando diferencas de
alturas superiores a 1,00m;

e limpar a parede apds 0 assentamento para remover todos os residuos de argamassa que
prejudicam a aparéncia da fachada.

Qualquer modificacdo que se fizer necesséria, devido a impossibilidade executiva, sé
podera ser feita mediante autorizagdo da Fiscalizac&o.

10.0 REVESTIMENTOS
Verificar Projeto Basico prancha 2.

10.1 Aplicacéo de Chapisco e Embog¢o nos Muros

10.1.1 Chapisco em Alvenaria

A contratada devera realizar a aplicacdo de Chapisco na alvenaria a ser realizada no muro
interno do Observatdério do Valongo,utilizando argamassa tragco 1:3 com preparo manual.

Como estimativa orcamentaria e projecdo de execugdo do servigo, foi considerada a area
de 37,80 m?, sendo estes 14 metros de comprimento por 2,70 m de altura do muro.

10.1.2 Emboco em Paredes

A contratada devera realizar a aplicacdo de Embogo na area do pilar de reforgco e seu
entorno do muro externo do Observatério do Valongo a ser reparado,utilizando argamassa traco
1:2:8 com preparo manual, contendo cimento, areia e cal/elemento ligante de argamassa.

Como estimativa orcamentaria e projecdo de execucdo do servico, foi considerada a area
de 1,60 m?, sendo estes 0,40 metros de comprimento por 4,00 m de altura do muro.

11.0 DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO
11.1 Drenagem e Impermeabilizagdo dos Elementos de Fundagéo e dos Muros

11.1.1 Camada Horizontal Drenante com Pedra Britada N°1

O solo do local que recebera a viga baldrame de fundacdo, devera ser compactado e
posteriormente aplicado uma camada de cerca de 5 cm de brita 1 (sub base) sobre o0 mesmo e
regularizar o nivelamento.
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ViGA BALDRAME

Figura 01: Lastro de brita de fundo

11.1.2 Camada Impermeabilizadora sobre Baldrame
11.1.3 Impermeabilizacdo de Muros e Paredes

Para impermeabilizacdo dos elementos de fundagdo e dos muros devera ser utilizada
argamassa rigida com aditivo impermeabilizante, manta Asfalticas 3mm e emulsdo adesiva a base
de acrilico, seguindo como referencia padrdo, os sistemas modelos de impermeabilizagcdo da figura
01 disposta abaixo.

Como modelo de padronizacdo para infraestrutura, devera ser executada
impermeabilizacdo de respaldo, alvenaria e embasamento com argamassa cimento e areia trago
1:3 contendo hidréfugo, no caso dos baldrame fazer a aplicagdo da argamassa trago 1:3 contendo
hidréfugo. A camada impermeabilizante a ser executada devera ter espessura minima de 1,5 cm.

Nas estruturas e alvenaria em contato com o solo, devem ser aplicadas 3 demaos de
componente betuminoso com brocha ou escova apés a argamassa estar completamente seca.

Impermeabilizacdo de

Impermeabilizagido de baldrames em solos

normais a umidos Assentar e revestir as 3
baldrames em solos o (solugao 1) primeiras fiadas com
normais a imidos Sty smanea de
15
(solugao 2) ‘ Pintura com emulséo asfaltica ::;:"::;“m:amiwm
3 tipo Neutrol, Igol do tipo Vedacit ou Sika 1
1 -\\\* Argamassa 1:3 com o Argamassa 1:3com
~ impermeabilizante Impermeabllizante

’\\.\ do tipo Vedacit ou Sika 1 Sredondado. ), do tipo Vedacit ou Sika 1

\
~ Viga baldrame 15 cm Pintura com emulsdo asfaltica
.~ Embasamento

/

Viga baldrame
concreto armado

solo

Figura 02: Sistemas modelos para Impermeabilizagcdo de dos elementos de fundagao
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11.1.4 Pingadeira para Topo De Muros

Devera ser executado acabamento externo de protecao (Pingadeira) que tem como funcao
desviar a 4gua da chuva e impedir que a mesma escorra ao longo da parede do muro.

Esta pingadeira deverd ser executada com argamassa de Areia e cimento CPIIl , com
espessura de 10 cm, ao longo do muro interno do observatério do Valongo a ser recuperado.

Foto 03: Exemplo Pingadeira

12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 Remocéao de Entulho

Ao final da obra, todas as areas do canteiro de obras serdo limpas e todos os entulhos
deverdo ser removidos.

O entulho devera ser transportado pelos operarios em carrinhos de mao para serem
descarregados na cagamba. O lixo/entulho serd acumulado até a capacidade méaxima em cagamba
de aco com 5m3 de capacidade, conforme padrdo COMLURB que deverd ser esvaziada em
intervalos menores que 48 horas. A obra devera ter uma equipe, ferramentas e materiais
necessarios para sua constante limpeza, inclusive carregamento da cacamba, transporte e
descarga.Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento por parte da UFRJ, devera
ser entregue em local indicado pela Fiscalizacéo.

Conforme artigo 9° da Resolugdo SMAC/RJ n.° 519, de 21/08/2012, os residuos Classes
A, B e C deverdo ser segregados no canteiro de obras, preferencialmente, ou em areas de
transbordo, triagem, reciclagem e reserva temporaria de residuos da construgdo civil — ATTRs
licenciadas pelo 6rgdo ambiental competente. Os residuos de que trata o caput deste artigo
deverdo ser estocados em areas préprias, com possibilidade de adocdo de baias, cacambas
estacionarias etc., compativeis com os volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no
canteiro de obras a fim de garantir a possibilidade de reutilizacdo e reciclagem. O material que nao
for reaproveitado deve ser transportado até destinacao final adequada para RCC.

A disposigéo final dos entulhos deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolucédo n.° 307, de 05/07/2002,
com as alteragbes da Resolugdo n.° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 1, de
19/01/2010.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacéo.

Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacédo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos
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e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas. Para fins de fiscalizacdo do fiel
cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Atendendo a IN n. 01/2010 (Art. 4°, § 3°) a CONTRATADA deve observar o fiel
cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil), nas
condigbes determinadas pelo Conselho Nacional do meio Ambiente — CONAMA, através da
Resolucdo n. 307, de 5 de julho de 202 e as normas da ABNT, especificamente as NBR 15.112/04,
15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e 15.116/04. Para isto devera haver baias apropriadas apara a
classificacdo dos residuos gerados conforme classes estabelecidas no ART. 3° da Resolucao
CONAMA n. 307, conforme segue:

| - Classe A: Sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) De construcéo, demolicédo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) De Construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagdes: componentes ceramicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) De processo de fabricagcdo e/ou demolicdo de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos,
tubos, meio-fio, etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Il - Classe B:

- Sao os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/ papelao,
metais, vidros, madeiras e outros.

Il - Classe C:

- Séo os residuos para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo, tais como os produtos
oriundos do gesso; reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalacdes industriais e outros.

IV - Classe D:

- S&o residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais como tintas, solventes,
Oleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos de demoli¢des, reformas
e reparos de clinicas radiolégicas, instalagdes industriais e outros, bem como telhas e demais
objetos, e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude. (Nova redacao
dada pela Resolugéo n. 348/04).

Deverao ser observadas também as prescricdes e exigéncias de carater de SUSTENTA-
BILIDADE AMBIENTAL, dentre os tais, 0s seguintes:
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- O prazo para o recolhimento dos residuos (Classe A) e produtos transformados em lixo
(Classe B, C e D) nao devera ser superior a 48 horas;

A CONTRATADA no momento do recolhimento dos residuos dos materiais consumidos
devera ser apresentado documento probatério de que o referido residuo e ou lixo esta sendo
tratado e destinado, conforme a legislacdo ambiental, inclusive, informando o local onde sera
destinado e/ou tratado o residuo e ou lixo, bem como o nome da pessoa (juridica ou fisica)
responsavel pelo controle e destinacao dos referidos materiais caso ndo seja executado/ realizado
pela propria CONTRATADA.

12.2 Desmobilizacdo do Canteiro de Obra e Limpeza Final

Ao término da obra a Contratada deverd desmontar o canteiro de obras, Barracéo,
andaimes, placa de obra, placas de sinalizagéo e demais instala¢des ligadas a obra.

Deverédo ser devidamente removidos da obra todos os materiais, equipamentos e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

A CONTRATADA ser& responsavel pelos danos por ventura causados durante essa
limpeza, sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.
Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacao.

No momento do recebimento definitivo ser4 cobrada a limpeza final da obra, cujas
instalagbes construidas ou reformadas deverdo ser entregues prontas para utilizacdo, sem
resquicios ou restos de entulho.
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