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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno destina-se a apresentar os principios basicos e as normas de apoio que
foram utilizados para o desenvolvimento do projeto e orientar na execugdo dos servigcos
necessarios para construgdo de Subestagdo de Entrada e Medi¢do, Subestacdes Abaixadoras
Pedestais e Rede Subterranea de Média Tensao no futuro campus Santa Cruz da Serra da
UFRJ.

Além disso, tem por finalidade descrever de forma clara, os servicos a serem executados e
materiais a empregar.

Resumo dos servigcos a executar:

- Desenvolvimento de Projetos Bésicos, Executivos, constru¢gdo, montagem, instalacdes,
testes, comissionamento, Start-up, parametrizacdo de relés e interligacdes de circuitos
alimentadores de média tensdo e baixa tensao.

- Implantagdo de canteiro de obra e sinalizacgéo;

- Execucao da edificagdo da subestacédo, incluindo suas instalagées;

- Execucao dos abrigos para os painéis de baixa tenséo;

- Execucgédo de rede de dutos subterrdneos para passagem dos circuitos alimentadores de média
tensdo, incluindo demolicdo das pavimentacdes existentes onde necessario e a recomposi¢ao
posterior;

- Execucao de limpeza permanente e final do canteiro e desmobilizacao;

- Desenvolvimento dos projetos “as built”;

- Gerenciamento da obra e fiscalizac&o.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00. CONDICOES GERAIS

00.01- O CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA
ESTIMATIVA, CRONOGRAMA, CADERNO DE DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE
PROJETOS e os PROJETOS se completam e mantém coeréncia entre si, ndo podendo ser
considerados separadamente. Qualquer duvida ou divergéncia de informacdes contidas nestes
documentos devera ser esclarecida pela UFRJ;

00.02 - Ao que concerne ao projeto da subestagéo, deverdo ser fielmente seguidos o CADERNO
DE DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE PROJETOS e suas respectivas PLANTAS DE
ANTEPROJETO, ambos anexados no presente edital, onde sdo encontrados parametros,
orientacdes, requisitos e especificacbes de projeto;

00.03- Ao que concerne ao valor do contrato a ser pactuado, a licitante devera levar em
consideracdo o0s riscos pertinentes ao projeto e execugcdo da obra, e para isso, encontra-se
anexada no presente edital a MATRIZ DE RISCO de acordo com o que estabelece a Lei RDC N°
7.581/2011;

00.04 - A licitante devera visitar o local de execucao dos servicos, para efetuar os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a né&o incorrer em omissbes que
jamais poderédo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos.

00.05- A Contratada e o0s responsaveis técnicos, pela execucdo da obra, deverdo ser
habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovagéo de ter executado servigos e/ou obras
de natureza, de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questéo.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.06 - A UFRJ indicara arquiteto, engenheiro e/ou prepostos, que, devidamente credenciado e
identificado como Fiscalizacdo junto a Contratada, que tera autoridade para exercer, em nome da
UFRJ, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo dos servigos e obras.

00.07 - A UFRJ indicard os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente para
acompanhar e orientar os trabalhos de execucao e Fiscalizacao.

00.08 - ApOs a assinatura do contrato a empreiteira assume inteira responsabilidade sobre os
elementos apresentados para a execucdo dos servicos, ndo sendo admitidas quaisquer
alegacgdes quanto a omisséo destes elementos que venham onerar a obra.

00.09 - Os projetos fornecidos fazem parte de conjunto completo, podendo alguns deles conter
informag0des além das necessérias para a etapa em tela.

00.10 - Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera se fazer representar, através do
Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro da Contratada para que, juntamente com a
Fiscalizacdo, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, a UFRJ faca a apresentacdo do Objeto do
Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos administrativos
e orientacdes gerais pertinentes aos servicos a serem executados. A Contratada devera emitir
documentacdo, a ser entregue a Fiscalizacdo, apresentando o responsavel técnico e o
engenheiro da contratada. Durante a execucdo da obra, serdo realizadas outras reunibes,
visando esclarecer quaisquer duvidas, com a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada,
sempre representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde que este tenha poderes para
responder em seu nome.

00.11 - Toda a documentacdo encaminhada a UFRJ, pela Contratada, deverd ser apresentada
em papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memorias de célculo, demonstrativos diversos, etc.) encaminhados a UFRJ, pela
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

Contratada, deverao ser assinados pelos seus representantes legais, perante a Contratante, com
a respectiva identificagcdo funcional.

00.12 - A Contratada devera realizar supervisao e coordenagao da execucédo das atividades sob
sua responsabilidade, respondendo perante a Contratante pelo cumprimento das obrigagbes
contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato.

00.13 - A Contratada devera:
00.13.01 - Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentacdes de
responsabilidade técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6496/77;

00.13.02- Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias pertinentes todas as
licencas necessarias a execucgdo dos servicos, arcando com as respectivas despesas, taxas
emolumentos, etc.

00.13.03 - Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execu¢édo dos servigos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n° 356/91;

00.13.04 - Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacbes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT, de
conformidade com a portaria n® 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificacbes posteriores;
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.13.05 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos

relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado aos servigos e obras objeto do contrato;

00.13.06 - Atender as normas sobre seguranca e saude no trabalho, em especial a portaria
3214/78 — Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei e no contrato, na condi¢cao de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos

servicos e obras objeto do contrato;

00.13.07 - Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessiondarias de
servigos publicos para obtengéo das licencas relativas as ligagdes definitivas.

00.13.08 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo

dos servicos e obras.

00.14 - Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as medidas
de seguranca a serem adotadas durante a execuc¢do dos servi¢cos, em atendimento aos principios
e disposi¢Bes da NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao e
da NBR 7678 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo e demais

necessérias a sua aplicagéo.

00.15- A Contratada devera manter as instalagées do canteiro de servico e obra organizados,
limpos e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de

materiais, entulhos e detritos em geral.

00.16 - A Contratada deverd arcar com todos 0s custos para a retirada total do entulho e
residuos decorrente da execuc¢do da obra para fora do Campus Universitario e o seu respectivo
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil), conforme orientacdo da
Fiscalizagdo, destinando-o para local autorizado pela FEEMA, em observancia a Resolu¢do n°
307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

00.17 - A contratada devera estocar e armazenar 0s materiais de forma a nado prejudicar o
transito de pessoas e a circulagcdo de matérias, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir
0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.18 - A Contratada deverd manter no local dos servi¢cos e obras, instala¢des, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacéo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

00.19 - A Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apos o
inicio dos trabalhos o plano de execugcdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras
devem ser submetidos previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

00.19 - A Contratada mantera no local da obra, devendo estar a disposicdo da Fiscalizacao
diariamente, o livro "Diario de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por ocasiao do inicio do
contrato, devendo conter na 12 folha, o0 Termo de Abertura padrdao do ETU / UFRJ. Tal livro
devera ser escriturado pela Contratada, diariamente, em 03 (trés) vias, sendo uma delas entregue
a Fiscalizacdo diariamente, ter suas folhas numeradas, tipogréafica e sequencialmente e contera o
historico diario da obra, de acordo com as instrugdes constantes na Resolug¢édo n° 1.024, de 21 de
agosto de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e com o abaixo exigido.

00.19.01 - As datas de inicio e de concluséo de cada servigo.

00.19.02 - Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a funcdo e quantidade
dos funcionarios.

00.19.03 - Condicdes meteorologicas nos periodos do dia: manha, tarde e noite.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.19.04 - Data da paralisacdo de cada servigco, se ocorrer, 0 motivo, e data do seu
prosseguimento.

00.20 - A Contratada devera providenciar para que 0s materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos objeto do contrato,
dentro dos interesses da UFRJ.

00.21 - Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢cos e obras objeto do Contrato.

00.22 - Cabera a Contratada realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, quando solicitado pela UFRJ, através de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizacdo. A critério da UFRJ poderdo ser solicitados prototipos, amostras, moldes e
miniaturas para analise e eventual aprovagao

00.23- A Contratada devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas especificagbes, em
conformidade com as especificacdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT,
salvo disposi¢cdes em contrario.

00.24 - A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou fora
das especificacdes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo estabelecido
pela Fiscalizacdo, devidamente registrado no Diério de Obras.

00.25 - N&o cabera a UFRJ a obrigagéo de pagar por material posto no local de trabalho se suas
especificacBes estdo em desacordo com o contratado.

00.26 - E obrigacio da Contratada, a substituicio imediata de efetivos diretos ou indiretos que, a
juizo da Fiscalizacdo, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao servico. Este

PAG.:
7135

DIPLAN: EQUIPE:
Eng° Fabio Luis F. Abreu - SIAPE 2201568




ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU DIVISAO DE PLANEJAMENTO
DIPLAN E ORCAMENTO

SO,

k. 515 &5

@Q‘\;;(o Db

Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E
A EXECUGCAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAO DE
SUBESTACAO DE ENTRADA E MEDIGCAO, SUBESTACOES ABAIXADORAS PEDESTAIS E REDE
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSAO NO CAMPUS SANTA CRUZ DA SERRA DA UFRJ.

Local: ROD. WASHINGTON LUIS, KM 105 — SENTIDO RJ — VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS —
RJ.

Documento: ESP_1616_SUBST.S.CRUZ.SERRA_RO01 Data: Abril/2017

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteracdo de precos e prazos de
execucao dos servigos. A substituicdo de qualquer profissional sera processada, no maximo, 48
horas ap6s a comunicagéo, por escrito, da Fiscalizagéo.

00.27 - A Contratada devera apresentar relagdo de pessoal destinado a execugcdo dos servigos
para a autorizacdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela Fiscalizacao.

00.28 - Da necessidade de alteragbes contratuais, respeitada as possibilidades previstas na
legislacdo, deverdo ser seguidas as seguintes condi¢cdes:

00.28.01 - Na formacdo dos pregcos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado, na forma da lei.

00.28.02 - Os precos unitarios de insumos e servicos obtidos por cotacdo de mercado em
data atual serdo deflacionados para a data-base do contrato.

00.28.03 - Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantida as disposi¢des da
Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

00.28.04 - A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-
financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

00.28.05 - Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e juridicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.29 - A Contratada devera executar os servi¢cos e obras em conformidade com os desenhos e
especificacbes contidos nos projetos, caderno de especificacdes, planilha orgcamentaria e
cronograma.

00.30 - A Contratada devera alocar os recursos necessarios a administracao e execucdo dos
servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

00.31- Toda e qualquer alteracdo no quadro de pessoal devera ser comunicada por escrito a
Fiscalizacdo, de modo a manter sempre atualizada a autorizagdo de entrada de pessoal.

00.32 - No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucdo de servigos e/ou
colocacdo de materiais na obra, é atribuicdo da Fiscalizacdo determinar a interrup¢do e a
retificacdo dos servigos afetados, sem que isso acarrete a suspenséo das penalidades a que ficar
sujeita a Contratada e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizag&o, caso ndo proceda ao
atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de langcamento da reclamacao
no Diario de Obras.

00.33 - E obrigacéo da Contratada criar condi¢des que possibilitem & Fiscalizacdo o acesso facil
e seguro a todas as partes da obra, a depdsitos, armazéns ou outras dependéncias remotas ao
canteiro de Obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos
de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicGes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no
trabalho.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.34 - A Contratada devera planejar adequadamente as atividades que causem interferéncias
no transito do Campus Universitario da UFRJ e seus acessos, evitando prejuizos ao
funcionamento da Universidade, submetendo previamente o planejamento a Fiscalizacéo.

00.35- Entendam-se como materiais equivalentes aqueles que tém a mesma fungdo e
desempenho técnico na edificagdo.

00.36 - Todas as solucdes adotadas durante a execucao dos servicos e obras que difiram das
gue constam em projeto, e que ndo caracterizem erros do Projeto Executivo, deverdo ser
sistematicamente documentadas pela Contratada e fornecidas a Fiscaliza¢do, e devem constar
do “as built”, a ser entregue pela Contratada em duas cépias impressas assinadas e uma copia
em arquivo digital, no prazo determinado pela Fiscalizagé&o.

00.37 - A Contratada devera adotar procedimentos de protecao preventivos a danos nas redes
de instalacdes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizagdo, quando as obras ou servigos
interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢cdes no seu funcionamento durante ou em
consequéncia da execucdo dos servigos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou agua deveréo
ser programados com antecedéncia, junto a Fiscaliza¢do e concessionarias.

00.38 - A Contratada devera manter servico de vigilancia no local da obra, cabendo-lhe integral
responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até sua entrega
definitiva.

00.39 - Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos reparos a
quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes causados
por esta durante ou em consequéncia da execuc¢ao dos servicos.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.40 - A Contratada respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados
a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissbes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como
originados de infragGes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢fes monetéarias e acréscimo de mora.

00.41 - Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

00.42 - A presencga da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicara solidariamente ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos
servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo
em vigor.

00.43 - Durante o prazo previsto em lei, apdés 0 Recebimento Definitivo dos servi¢os e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
artigo 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cdédigo Civil), do artigo 69 da Lei n°® 8.666/93 e do artigo 12 da
Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparacao de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicbes que se apresentarem nesse periodo, sem 06nus para a
Contratante.

00.44 - Obrigam-se os licitantes a realizar visita prévia ao local da obra para melhor
compreensédo e avaliacao dos servicos a serem executados em dias e horarios pré-fixados e a
serem agendados com antecedéncia;
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.45- No Recebimento Provisério, ap0s vistoria, quando do término dos servicos e da
comunicacgdo oficial da Contratada, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da obra ou
servicos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a serem
solucionadas pela Contratada.

00.46 - O Recebimento Definitivo sera oficializado apds o fiel cumprimento do contrato em todas
as suas disposicdes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisorio e
se encerrando com a emissdo do Termo de Recebimento de Obra pela comisséo designada para
este fim.

00.47 - A Contratada devera manter no escritorio da obra, em local bem visivel e a disposi¢éo da
Fiscalizacdo, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente
atualizado em func&o do real desenvolvimento da obra.

00.48 - Os insumos descritos nas composicfes de mao de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTA(;AO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de metodologia
e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civil, de modo a considerar todas as
condigBes pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se disponivel no sitio
eletrénico da Caixa Econdmica Federal.

00.49 - Antes do inicio dos servigos, 0s responsaveis técnicos pela execucdo da obra e deverao
apresentar as ARTs devidamente pagas.

Normas de Apoio:

* NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico - Procedimento
e Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

¢ NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

¢ NBR 12284 — Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras.

¢ NR 18 — Condic¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

e Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos;

e Instrucées e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA,;

e Demais normas citadas no documento Caderno de Diretrizes para Elaboragdo de
Projetos.

00.50 - Materiais e equipamentos:

00.50.01 - Visando a conclusdo dos servicos no prazo contratual, a Contratada devera
providenciar, apos a aprovacdo dos projetos, a encomenda de materiais e equipamentos
gue necessitem de prazo dilatado para sua entrega, em especial o Painel de Média Tensao,
os Painéis de Baixa Tensdo (QGBTs) e os transformadores. O percentual maximo

BN

admissivel para pagamento de sinal referente a encomenda do Painel Blindado sera de
30%.

00.50.02 - Caberd a Contratada o fornecimento, a instalacdo, a colocacdo de todos os
materiais especificados nos servicos a executar constantes no edital, salvo disposicdo em

contrario.

00.50.03 - A Contratada deverd empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢cfes estipuladas nas especificacdes, em
conformidade com as especificacdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da
ABNT, salvo disposi¢Bes em contrario.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.50.04 - Nos Projetos e demais documentos, a caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricacéo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por
outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde
gue ndo comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a
substituicdo somente podera ocorrer com o0 conhecimento prévio da Fiscalizacdo e
aprovacgéo da UFRJ.

00.50.05- Todas as sugestbes de alteragdo das solugbes construtivas, materiais e
especificagbes, para quaisquer situacdes da obra, propostas pela Contratada, deverdo ser
previamente encaminhadas, através da Fiscalizagdo, a UFRJ — que procedera a sua analise
e se pronunciard formalmente a respeito de sua aprovagao.

00.50.06 - Se as circunstancias ou condic¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno de Especificagbes Gerais e no projeto,
esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacao, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

00.50.07 - Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em
laborat6rios idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto
aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e
confiabilidade.

00.50.08 - A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais
componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de
fixacdo ou qualquer outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos
guanto a seguranga, aos aspectos praticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a
avaliacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.50.09 - A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela Contratada,
nao se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

00.50.10 - A Contratada devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, quando a Contratante entender necessario, através de laboratorios
previamente aprovados pela Fiscalizacdo. A critério da UFRJ poderdo ser solicitados
prototipos, amostras, moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao.

00.50.11 - A Fiscalizagcdo podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou
fora das especificagbes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela Fiscalizacdo, devidamente registrado no Diario de Obras.

00.50.12 - N&o cabera a Contratante a obrigacao de pagar por material posto no local de
trabalho se suas especificaces estdo em desacordo com o contratado.

00.50.13 - A Contratada devera estocar e armazenar 0s materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.50.14 - E obrigacdo da contratada submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizag&o
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servi¢os objeto do Contrato.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.50.15 - A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no
canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspecdo devera
basear-se na descrigcdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respectivas especificacdes de materiais e servicos.

00.50.16 - Todos os materiais aplicados na obra serdo novos, de primeira qualidade conforme
especificado em Planilhas, Projetos e/ou Caderno de Especificacbes, e no caso de nao
estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Fiscalizacao,
gue os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.

00.50.17 - Todos os materiais fora de especificagbes técnicas, de ma qualidade e em
desacordo com o edital, serdo recusados pela Fiscalizacdo independente de aviso ou
notificacao.

00.50.18 - Em caso de duvida quanto ao uso do material, solicitar a Fiscalizacdo da obra a
sua aprovacao antecipadamente.

00.50.19 - A inspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-4,
basicamente, no atendimento as observag¢des descritas a seguir:

= Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo de
materiais;

= Verificagdo da quantidade da remessa;

= Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformac®es, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

= Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

00.50.20 - Os materiais e equipamentos que nao atenderem as condi¢cdes exigidas seréo
rejeitados.

00.50.21 - Os materiais sujeitos a oxidagéo e outros danos provocados pela a¢cdo do tempo
deverdo ser acondicionados em local seco e coberto.

00.50.22 - Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacéo
das extremidades.

00.50.23 - Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
de modo a verificar se 0 material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele
apoiado.

00.50.24 - Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a
CONTRATANTE.

00.50.25 - Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de
garantia estipulados em legislag&o pertinente.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.50.26 - A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo, para arquivo, todos o0s
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

00.51 - EPI e Ferramentas

A Contratada fornecera a todo o pessoal envolvido na obra (funcionarios, Fiscalizacao e visitantes
todos os equipamentos de protecéo individual pertinentes, exigidos pela NR 6 — Equipamentos de

Protecao Individual (EPI), tais como:

00.51.01 - Equipamentos para protecdo da cabeca: capacetes e capuzes de seguranga;
00.51.02 - Equipamentos para protecdo de olhos e face: 6culos de seguranca, protetor facial
e mascara de solda;

00.51.03 - Equipamentos para protecdo de maos e bracgos: luva de raspa, luva de PVC ou
latex, mangote de raspa;

00.51.04 - Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC,
calcados de couro, perneira de raspa;

00.51.05 - Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor,
manga, bracadeira, dedeira;

00.51.06 - Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calcado, meia, perneira,
calca;

00.51.07 - Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacédo, conjunto, vestimenta de
corpo inteiro;
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.51.08 - Equipamentos para protecao contra quedas com diferencga de nivel: cinturdes; cinto
de seguranca tipo paraquedista, cinto de seguranca limitador de espaco, cinto de seguranca
para eletricista;

00.51.09 - Equipamentos para protecdo auditiva;

00.51.10 - Equipamentos para protecdo respiratdria: respirador purificador de ar, respirador
de aducéo de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia, respiradores, mascaras
de filtro quimico;

00.51.11 - Equipamentos para protecao do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servi¢os e obras a serem executados.

A Contratada deve tornar obrigatério o seu uso.

Todos os EPI's devem ter Certificado de Aprovagado (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, que deverd ser apresentado formalmente a Fiscalizac&o.

Cabera a Contratada o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposicdo, quando
danificada.

A Contratada deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental pequenas
maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execucao dos servi¢os, bem
como providenciar a sua conservacdo e manutencdo. As ferramentas devem ser apropriadas ao
uso a que se destinam, proibindo-se o0 emprego das defeituosas ou improvisadas.
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00.52 - Jornada de Trabalho:

Na elaboracdo do prazo de execucéo da obra, bem como sua estimativa de preco, considerou-se
jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
conforme estabelece a Constituicho Federal, a ser cumprida de 22 a 62 feira, mediante a
compensacao das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a
saber:

= 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensacao totalizando 09
(nove) horas normais de trabalho;

= 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho.

Ficara a critério da Contratada a fixacao dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (oito) horas,
recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:

* de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;

* sexta-feira - 08 (oito) horas.

Alimentacdo e Vale Transporte: cabera a Contratada o fornecimento de alimentacdo diéria ao
operario, especificar a alimentacdo considerada de acordo com a convencao coletiva, bem como
deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos
operarios, na forma da lei.

Quando imprescindivel, a Contratada devera providenciar o licenciamento dos equipamentos a
serem instalados junto aos 6rgéos publicos competentes.
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01. PROJETOS

01.01- Conforme descrito no Caderno de Diretrizes para Elaboragdo de Projetos, a
Contratada devera elaborar os projetos basicos e executivos de arquitetura, instalagdes
elétricas, estrutura, fundacdes, instalacdes de combate a incéndio e aguas pluviais.

01.02- A Contratada devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificagbes contidos nos projetos, Caderno de Diretrizes para Elaboracdo de Projetos,
planilha orgamentéria, cronograma e Manual de Obras Publicas - edificacdes (praticas da
SEAP — Secretaria de Estado da Administracdo e Patrimdnio);

01.03- Todos os projetos e demais documentos deverdo ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execucdo dos servigos. Qualquer incoeréncia, falha ou
omissdo identificada, assim como dulvidas da Contratada, deverda ser comunicada a
Fiscalizagdo que adotara as medidas necessarias ao seu esclarecimento.

01.04- Caso haja divergéncias entre as especificacfes e/ou a planilha orcamentaria e os
projetos, prevalecerao estes ultimos.

01.05- Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-a inteiramente pela sua
verificagdo no local.

01.06- A empresa devera manter na obra para consulta uma pasta com 0s projetos, tanto da
Fiscalizagdo, como para o uso diario dos funcionarios durante toda a execucao da obra.

01.07- Quando da concluséo da obra deverao ser elaboradas pela Contratada, as plantas “as
built”, seguindo as orientacbes da UFRJ. Esta devera fazer a compatibilizacdo entre as
informag0fes obtidas através do projeto executivo original e as modificagfes decorrentes da
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

execucgdo da obra. Esse material devera ser entregue em duas vias, impressas e assinadas e
uma via em arquivo digital.

01.08- Cabera a Contratada desenvolver e fornecer os projetos basicos e executivos de
arquitetura e instalagbes, devidamente aprovados pela UFRJ, estando todos os projetos
definitivos plotados e em arquivo digital nos formatos dwg e pdf;

01.09- A Contratada devera obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarios pertinentes
todas as licengcas necessarias a execucdo dos servicos, arcando com as respectivas
despesas, taxas emolumentos, etc;

01.10- A contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacfes e Responsabilidade
Técnica — ART’s referente ao objeto do contrato e a cada especialidade pertinente, nos
termos da Lei n° 6496/77.

02. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

02.01- Sinalizacdo de Obra

02.01.01- Devera ser executada protecdo com tapume em telhas metalicas com pintura
esmalte e altura minima de 1,40m em todo o perimetro do terreno destinado a construcao da

subestacéo.

02.01.02- Uma vez instalado o tapume, cabera a Contratada zelar por sua integridade,
realizando manutencdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a
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Fiscalizacdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios.

02.01.03- As escavacdes devem possuir protecéo/sinalizacdo de adverténcia em todo o seu
perimetro.

02.01.03- A Contratada devera providenciar a adequada protecao das areas afetadas direta
ou indiretamente pela obra.

02.01.04- Em caso de dano, cabera a Contratada a reparacdo dos mesmos, bem como os
respectivos énus.

02.01.05- A obra devera ser mantida cercada e devidamente sinalizada em relacdo ao
transito de pessoas e aos servicos que possam acarretar perigo ou transtorno aos usuarios
do canteiro de obras e das partes dos edificios em uso. Segundo as normas e legislacdes

vigentes.

02.02- Canteiro de obra

02.02.01- Na elaboragéo da estimativa de custo para o canteiro de obra foram considerados

containers, a serem localizados no terreno destinado a obra, sob a fiscalizagdo da UFRJ.

Foram adotados:

- Container Escritorio com W.C, modelo padréo (6,00x2,40x2,55m): 1 unidade
- Container Banheiro, modelo padréo (6,00x2,40x2,55m): 1 unidade
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

02.02.02- A implantagdo do canteiro de obras devera ser seguida a NR 18 — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, que estabelece diretriz e exigéncias
diversas e a NBR 12284 - Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras.

02.02.03- Em local indicado pela Fiscaliza¢éo sera colocada placa alusiva aos Servigcos com
as seguintes dimensoes: 3,00m x 1,50m.

02.02.04- O ETU fornecera o modelo de sua placa cujo fornecimento e a colocagéo da placa,
incluindo sua estrutura de fixagéo, séo de responsabilidade da Contratada.

02.02.05- A placa sera em chapa de aco galvanizada n°® 22, pintadas e estruturadas com
pecas de madeira fixadas ao chao, através de uma base em concreto.

02.02.06- Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade,
realizando manutencao preventiva e corretiva caso seja necessario.

02.02.11- Cabera a Contratada arcar com 0s custos e com a logistica de transporte, carga e
descarga dos containers a serem locados, assim como qualquer remanejamento que se faca
necessario, por necessidade e/ou por solicitagdo da Fiscalizagao.

02.02.12- A Contratada devera fornecer bebedouros de pressdo em gabinete de aco inox,
modelo em pé, com vazdo de 80L/H e torneira, a serem instalados em cada contéiner. Sera
de responsabilidade da Contratada a sua instalagdo, inclusive instalacbes elétricas e
hidraulicas necessarias, assim como a troca de seus filtros e/ou a troca do proprio
equipamento caso haja necessidade, ou quando for requisitado pela Fiscalizagdo, sem
quaisquer 6nus para a Contratante.

02.02.13- A Contratada disponibilizard 1 (um) extintor de incéndio tipo pé quimico de 4Kg, e
1(um) extintor de incéndio tipo agua pressurizada de 10L, em cada contéiner, para protecao
das instalacdes do canteiro de obras. A Contratada devera fornecer, instalar, inspecionar,
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manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962 e demais documentos
complementares mencionados na referida norma.

02.02.14- Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacdes provisorias de luz, agua
e esgoto, e/ou por sua manutencdo, que se fizerem necessarias para o funcionamento do
canteiro de obra, a partir dos pontos disponibilizados pela Fiscalizacdo da UFRJ.

02.02.15- A contratada sera responséavel pela preservagcdo, bem como pelas despesas de
consumo até o seu recebimento definitivo, das instalagdes provisorias existentes no canteiro,
incluindo a execuc¢do de reparos e adequacdes que se facam necessérias durante a vigéncia
do contrato.

02.03- Locacéao da Obra

02.03.01- A Contratada devera disponibilizar equipe topogréfica, com os respectivos
equipamentos e veiculos, para locacao da referida obra.
Esta equipe podera ser solicitada pela Fiscalizacdo sempre que esta julgar necessario.

03. SUPERESTRUTURA

Vide Anteprojeto de arquitetura fornecido e Caderno de Diretrizes para Elaboragdo de
Projetos.
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04. ALVENARIA/ VEDACAOQ/ DIVISORIA

Vide Anteprojeto de arquitetura fornecido e Caderno de Diretrizes para Elaboragdo de
Projetos.

05. ESQUADRIAS

Vide Anteprojeto de arquitetura fornecido e Caderno de Diretrizes para Elaboracédo de
Projetos.

06. COBERTURA

Vide Anteprojeto de arquitetura fornecido e Caderno de Diretrizes para Elaboragcdo de
Projetos.

07. INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos referentes as instalacdes elétricas serdo executados conforme o caderno de
Caderno de Diretrizes para Elaboracdo de Projetos em anexo, aos projetos de instalacoes,
bem como a planilha orcamentéria.

De forma complementar as informagdes contidas no caderno de diretrizes citado, cabera a
contratada fornecer os equipamentos de seguranca / EPIs necessérios para a operagéo da
subestacdo segundo as normas pertinentes. Esses equipamentos, que foram considerados
na planilha orgamentaria estimativa, séo os especificados abaixo:
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e Capacete com forro de borracha - capacete de seguran¢a com jugular classe B;

e Oculos de seguranca com lente de protecdo em policarbonato com tratamento anti-risco,
antiembacante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulavel em trés
estagios, com cordéo;

o Calcados de seguranca para eletricista, sem a presenc¢a de componentes metélicos;

e Luva de protecdo isolada fabricada de acordo com as normas NBR 10622 e ASTM D120.
Produzidas com compostos resistentes a ozo6nio (Tipo Il), garantindo maior vida util e
performance de protecéo. Classe: 2 (20 kV);

¢ Luvas de couro para cobertura de Luvas Isolantes de Borracha Classe: 2 (20 kV);

e Porta Luvas;

e Estrado de borracha isolante medindo 1000x1000x25 mm, Classe 2 - 20 kV;

o Detector de tensdo por aproximacédo até 15 kV. Caracteristicas: - Emitir sinal visual e audivel; -
Temperatura minima de trabalho entre -5 °C e 55 °C; - Resistente a interferéncias de ondas
nao-ionizantes (micro-ondas); - Os sinais visuais por meio de LED’s devem indicar o perfeito
funcionamento e as condi¢des de carga da bateria; O fornecedor devera apresentar junto
com o equipamento, laudos técnicos informando o resultado dos testes de tipo e de rotina
emitido por laboratério independente credenciado, certificado nacional ou internacional,

¢ Placas de adverténcia;

e Diagrama unifilar da cabine primaria emoldurado e fixado em local visivel,

o Extintores de incéndio tipo CO2;

e Escada de Abrir em fibra de vidro, dois lados, aproximadamente 8 degraus - 2,60 metros;

e Bastao de Salvamento.
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Em relacdo a execucdo da rede subterrdnea de alimentadores em média tensédo sera de
responsabilidade da Contratada, as suas expensas, a remocao, incluindo carga, descarga e
transporte, de materiais provenientes da demolicdo das pavimentacdes, de pisos em
concreto simples, asfaltica ou de blocos intertravados, de escavagbes e de residuos
decorrentes dos servigos contratuais em execu¢do ou concluidos. Estes materiais deveréo
receber destinacdo regulamentada pelos 6érgdos competentes.

Da mesma forma, as pavimentacdes e pisos demolidos para a execucdo desta rede de
dutos deveréo ser rigorosamente recompostos.

08. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Vide Caderno de Diretrizes para Elaborag&o de Projetos.

09. REVESTIMENTOS

Vide Anteprojeto de arquitetura fornecido e Caderno de Diretrizes para Elaboragédo de

Projetos.
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10. PINTURA

A superficie a ser pintada deve estar firme, limpa e seca. Cada deméo de tinta s6 podera
ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar-se um
intervalo minimo de 24 horas, ou o recomendado pelo fabricante. O mesmo cuidado devera
ser observado entre as demé&os de massa. As pinturas serdo executadas com tintas ja
preparadas, entregues na obra em sua embalagem original. As tintas s6 poderdo ser
afinadas ou diluidas com solventes apropriados.

Serédo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura, tendo em vista a grande dificuldade de remocao posterior de tinta
aderida a superficies rugosas ou porosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Deverdo ser verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras imperfei¢cdes visiveis,
aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que
ndo se encontram bem niveladas e aprumadas. Para aplicacdo, obedecer as
recomendacdes do fabricante, ref. Suvinil, seguindo-se em linhas gerais a orientagdo que
segue:

As superficies internas — paredes e tetos - serdo pintadas com tinta latex PVA, sobre
emassamento a base de PVA, ref. Suvinil, conforme indicado em projeto. Antes da
execuc¢do da pintura, uma amostra semelhante, em superficie idéntica a do local, devera
ser submetida a aprovacéo da Fiscalizagéao.
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Nao sera admitida a pintura em dias chuvosos ou quando da ocorréncia de ventos fortes.
Para aplicagdo, obedecer as recomendagfes dos fabricantes, seguindo-se em linhas
gerais a orientacdo abaixo:

Limpeza e remogéo de manchas;
Uma demé&o de fundo selador;
Uma demé&o de massa PVA
Lixamento e limpeza da superficie;

Duas demaos de tinta de acabamento.

Para as superficies externas foi considerado servigco de pintura com tinta acrilica fosca,
com emassamento acrilico, ref. Suvinil, conforme indicado em projeto. Antes da execugéo
da pintura, uma amostra semelhante, em superficie idéntica a do local, devera ser
submetida a aprovacado da Fiscalizacao.

N&o serd admitida a pintura em dias chuvosos ou quando da ocorréncia de ventos fortes.
Para aplicagdo, obedecer as recomendacgfes dos fabricantes, seguindo-se em linhas
gerais a orientacdo abaixo:

Limpeza e remogé&o de manchas;
Uma demé&o de fundo selador;
Uma demao de massa acrilica;
Lixamento e limpeza da superficie;
Retoque;

Duas demaos de tinta de acabamento.
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11. SERVICOS COMPLEMENTARES

11.01-E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua das edificacdes,
de suas instalagfes e de seus equipamentos, durante o processo de execucdo das obras.

Este item se aplica também a conservacgéo e a limpeza de todo canteiro de obras, incluindo
a capina das areas externas a edificacdo e a remocao de entulhos.

Nao serd permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do
Canteiro de Obras.

11.02-E responsabilidade da Contratada a retirada de entulho para local especifico para
este fim, devidamente legalizado e observando-se as normas ambientais pertinentes.
Durante o transporte, o material colocado dentro da cagamba deve ser devidamente
coberto para evitar quedas.

11.03-Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocéao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos 0s
Seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocgéao de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.
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Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza de ferragens,
esquadrias, luminarias e equipamentos.

A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza,
sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacédo.

11.04- A Contratada sera responsavel pela desmobilizagédo do canteiro de obras, e devera
executar, dentre outros, 0s servicos listados abaixo. A aceitacao da obra estara
condicionada a conclusao desse item.

- Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis.

11.05- Retirada de Placa de Obra

- Retira das placas de obra e de suas estruturas;

- Carga, transporte, descarga e entrega em local dentro do campus a ser determinado
pela Fiscalizacao dos itens reaproveitaveis.

- Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis.
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12. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZACAO

12.01- Cabera a Contratada manter na obra, por tempo integral, Engenheiro ou Arquiteto
pleno, Encarregado geral, Almoxarife, e demais profissionais que se fagcam necessérios para
atenderem as legislagcdes vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure 0O
progresso satisfatorio dos servigos.

Foi considerado, devido a especificidade da obra, o Engenheiro civil ou Arquiteto com funcéo
de supervisionar a execucdo da obra em seus primeiros trés meses de execugdo onde 0s
servigcos de fundacgdes, estruturas e alvenaria da edificacdo serdo predominantes. Nos dois
meses restantes de obra predominam os servicos de instalacdes elétricas e por isso foi
considerado para a equipe da contratada um engenheiro eletricista em periodo integral para
supervisdo da obra.

Devera ser mantido também durante os periodos da noite e integralmente aos finais de
semana Vigia Noturno, que devera zelar pela integridade do canteiro nestes horarios.

Deverdo ser mantidos na obra, a disposi¢do da Fiscalizagdo, documentos que informem o
periodo / turno de permanéncia do Engenheiro na obra, assim como documento que comprove
sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

A Contratada devera entregar a Fiscalizacdo documentacao legal comprobatéria da
classificagdo profissional dos membros a seguir mencionados da equipe administrativa.

* Engenheiro Pleno - da mesma forma, mas com 8 anos ou mais da referida
experiéncia.

». Estas exigéncias também sao validas para arquitetos, quando relacionados,
ressalvadas algumas especificidades.
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» Encarregado - tera ensino fundamental e experiéncia comprovada.
+ Almoxarife/Apontador - ter4 ensino fundamental e experiéncia comprovada

+ Vigia - ter4 ensino fundamental, experiéncia comprovada e capacitacdo especifica.

A jornada de trabalho da equipe administrativa sera aquela determinada nas Condi¢des Gerais
deste Caderno, salvo especificacdo em contrario.

Cabera a Contratada manter vigia que controle a entrada e saida de materiais, maquinas,
egquipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias
do canteiro.

A Contratada e a Fiscalizacdo executarao previamente, em periodos a combinar, um
planejamento da permanéncia do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolucdo dos
servigos, emitindo a documentacdo necessaria para os devidos registros do planejado.

A Contratada fard em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo, na forma da Convencéo Coletiva em vigor, apresentando a documentagéo
comprobatoria a Fiscalizacao.

12.02- A Contratada forneceré a Fiscalizacao relatorio técnico inicial de obra em 2 (duas) vias,
com o registro fotogréafico das areas antes das intervencdes. Os angulos deveréo ser definidos
pela Fiscalizac&o.
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12.03- A Contratada fornecera mensalmente a Fiscalizagdo, em 2 (duas) vias, juntamente com
a medicdo dos servigos, um relatorio impresso e armazenado em midia DVD-R com desenhos
em AutoCAD e registro fotogréafico da evolugéo dos servigos; as fotos deveréo ser em tamanho
10x15cm, com legendas e indicacdo de localizacdo. Este relatério também deve conter
informacgdes planilhadas sobre a evolugéo fisico-financeira do contrato e demais informagdes
gue esclaregcam o desenvolvimento dos servigos.

12.04- A Contratada fornecera a Fiscalizag&o relatério final de obra, em 2 (duas) vias, com
desenhos em AutoCAD e registro fotografico das condicdes fisicas ap6s a conclusdo de todos
0s servigos, com 36 poses, com informacgdes planilhadas sobre a evolugéo fisico-financeira do
contrato. Os angulos deverao ser definidos pela Fiscalizacao.

12.05- Cabera a Contratada apresentar a Fiscalizacdo o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil - PGRCC, conforme as disposi¢fes contidas na Resolugdo SMAC N° 519,
de 21 de agosto de 2012.
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