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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

A presente especificagdo estabelece condicdoes para a licitagcdao, contratacao e
execucao de Reforgo Estrutural do Prédio 5, constando de demoligao das alvenarias
internas do pavimento térreo e laje intermediaria, execugdo de vigamento metalico,
execucao de nova laje pré-moldada, execugao de reforgo em solo-cimento interno,
execucao das instalagcoes complementares no piso do térreo execugao de reforgo e
laje do piso do térreo e execugdo de escada metalica conforme projetos anexos, no
Instituto de Atencdo a Saude Sao Francisco de Assis — HESFA - Av. Pres. Vargas
2863, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

HESFA — Localizagao || Fonte: Google Maps — 18/11/2019
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HESFA - localizagao do prédio 5 || Fonte: Google Maps — 18/11/2019
A DISPOSI(}OES INICIAIS

A1 Todos os esclarecimentos deverao ser obtidos na Coordenacao de Preservacao de
Iméveis Tombados — COPRIT/ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital.

A.2 A CONTRATADA devera visitar o local para execug¢ao dos servigos, a fim de efetuar
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimos de servigos.

A.3 As especificagdes, as planilhas orgamentarias e os projetos se completam, nao
podendo ser avaliados em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informagdes
contidas devera ser esclarecida pela COPRIT.

A4 A CONTRATADA e o responsavel técnico da obra deverao ser habilitados, nos
termos do Edital, com a comprovagao de execucgao de servigos de natureza, de porte e de
complexidade equivalentes a fungcdo para a qual estardo sendo designados,
especificamente na restauracdo de imoéveis tombados.
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A.5 A CONTRATANTE mantera na obra engenheiro e ou Arquiteto e prepostos seus,
credenciados junto a CONTRATADA, e sempre designados como FISCALIZACAO, com
autoridade para exercer toda e qualquer agédo de orientagédo geral, controle e fiscalizagéo
das obras e servigos.

A.6 A execugao da obra devera seguir rigorosamente os Projetos e as Especificagdes.
Qualquer alteragao que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada
junto a COPRIT para analise e, se possivel, aprovagdo. Na execugao da obra, cabera a
FISCALIZACAO o encaminhamento das propostas de alterago.

A.7 A CONTRATADA devera obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao
objeto de contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugao dos servigos e
obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n° 356/91;

A.8 A CONTRATADA devera apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do
inicio dos trabalhos, as informacgdes pertinentes a sua identificagao e ao objeto do contrato,
bem como o Programa de Condigcbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo — PCMAT, de conformidade com a portaria n°® 4/95 da Secretaria de Seguranca
e Saude no Trabalho e modificagbes posteriores;

A9 A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as
disposicdes e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado aos servigos e obras objeto do contrato;

A.10 A CONTRATADA devera atender as normas sobre segurancga e saude no trabalho,
em especial a portaria 3214/78 — Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no contrato, na condigdo de unica e responsavel
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

A.11 A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras.
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A.12 Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera se fazer representar, através
do Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Sénior Residente para que, juntamente
com a FISCALIZACAO, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faca a apresentacgéo
do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos, definicdo dos
procedimentos administrativos e orientagdes gerais pertinentes aos servigos a serem
executados. A CONTRATADA devera emitir documentagdo, a ser entregue a
FISCALIZACAO, apresentando o Responsavel Técnico e o Engenheiro Sénior Residente
que juntamente com o Responsavel Técnico, devera responder em nome da Contratada.
Durante a execugcdo da obra, serdo realizadas reunides semanais, visando esclarecer
duvidas de projeto, com a participacdo dos projetistas, da FISCALIZACAO e da
CONTRATADA, sempre representada, pelo menos, pelo Engenheiro Residente, que
devera ter poderes para responder em nome da CONTRATADA.

A.13 A CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO, em até 05
(cinco) dias apdos o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos servigos,
elaborado em conformidade com o cronograma de execugao e desembolso constante neste
caderno e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma
e plano de execuc¢ao dos servigos e obras devem ser submetidos previamente a aprovagao
da FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.

A.14 Toda a documentacdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada
em papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas,
quadros, cronogramas, memorias de calculo, demonstrativos diversos, e demais
documentos) deverdo ser assinados pelos seus representantes legais, perante a
CONTRATANTE, com a respectiva identificagdo funcional.

A.15 A CONTRATADA mantera no local da obra o "Diario de Obras" a ser aberto por
ocasiao do inicio do contrato, devendo conter, na 1a folha, uma transcricdo dos dados
gerais do contrato. Tal livro devera ser escriturado, diariamente, em 03 (trés) vias, ter suas
folhas numeradas e contera o histérico diario da obra, de acordo com as instrucbes em
vigor. Todas as ordens de servigo ou comunicagbes da FISCALIZACAO a CONTRATADA,
ou vice-versa, deverdo ser anotadas nesse livro.
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A.16 Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e as
ferramentas necessarios, contratar mao de obra, de modo a reunir permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregado que
assegure o progresso satisfatério dos servigos, bem como os materiais necessarios, em
quantidade suficiente, para a conclusdo da obra nos prazos fixados.

A.17 Todos os servicos sdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera
articula-los de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
Quando as obras repercutirem em redes de instalagcdes existentes, a CONTRATADA
devera adotar procedimentos, aprovados previamente pela FISCALIZACAO quando n&o
definidos pela COPRIT, que minimize possiveis interrupgdes nos respectivos
funcionamentos durante os servicos.

A.18 AFISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspenséo da obra e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o
direito a qualquer indenizacéo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas a contar da data de langamento no “Diario de Obras”, a qualquer reclamagao sobre
defeito em servigo executado ou material posto na obra.

A.19 E obrigacdo da CONTRATADA criar condi¢cdes que possibilitem a FISCALIZACAO
o acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a depdsitos, armazéns ou outras
dependéncias remotas ao Canteiro de Obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de
protecao individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam
risco aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas
pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

A.20 A CONTRATADA devera manter as instalagdes do canteiro de servico e obra
organizadas, limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A.21 Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento, por parte da UFRJ,
devera ser entregue em local indicado pela FISCALIZACAO.
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A.22 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos para a retirada total do entulho
decorrente da execugéo da obra, conforme orientagéo da FISCALIZACAO, destinando-o
para local autorizado pela FEEMA, em observancia a Resolugdo n°® 307/2002 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

A.23 Na formacao dos precos dos aditivos contratuais devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado.

A.24 Na aplicacao do percentual de BDI sobre os servicos de maquinas e equipamentos
constantes em um eventual aditivo contratual, ndo sera aceito percentual acima de 10%.

A.25 Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢des estipuladas nesta Especificagdo, em
conformidade com as especificagdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da
ABNT. A CONTRATADA devera submeter previamente a aprovacéo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servi¢os e obras objeto do
Contrato.

A.26 A boa qualidade e eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagbes a cargo da
CONTRATADA serao, como condi¢ao prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos,
submetidas as verificagdes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

A.27 Nos Projetos e demais documentos, a caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricagcao sao referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicao
por outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade,
desde que ndo comprometa a solugao estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se
que a substituicdo somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZACAO
e aprovagao da COPRIT - Coordenacdo de Preservacdo de Imdveis Tombados, do
ETU/UFRJ.

A.28 Todas as sugestdes de alteragdo das solugdes construtivas, materiais e
especificagdes, para quaisquer situacdes da obra, propostas pela CONTRATADA, deverao
ser previamente encaminhadas a FISCALIZACAO — que procedera a sua andlise e se
pronunciara formalmente a respeito de sua aprovacgéo.
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A.29 No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execugéo de servigos e/ou
colocacdo de materiais na obra, é atribuicdo da FISCALIZACAO determinar a interrupgéo
e a retificagao dos servicos afetados, sem que isso acarrete a suspensao das penalidades
a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizagéo,
caso nao proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data de langamento da reclamagao no Diario de Obras.

A.30 E obrigagdo da CONTRATADA, a substituicdo imediata de efetivos diretos ou
indiretos que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentarem conduta impropria ou
inconveniente ao servigco. Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para
alteracao de precos e prazos de execug¢ao dos servicos.

A.31 A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecao preventivos a danos nas
redes de instalagbes existentes, aprovados previamente pela FISCALIZACAO, quando as
obras ou servigos interferirem com estas, evitando possiveis interrupgcdes no seu
funcionamento durante ou em consequéncia da execugao dos servigos.

A.32 Cabera a CONTRATADA o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos
reparos a quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura
existentes, causados por esta durante ou em consequéncia da execug¢io dos servicos.

A.33 A CONTRATADA devera providenciar a adequada protecdo das partes e dos
elementos das edificagdes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de
danos, cabera ao executor a reparacdo dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, em
prazo a ser definido pela FISCALIZACAO.

A.34 A CONTRATADA respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos
causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratados, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des
monetarias e acréscimo de mora.
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A.35 Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituicbes necesséarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certa da CONTRATADA.

A.36 A presenca da FISCALIZACAO durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariamente ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e
integralmente pela execugado dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

A.37 No Recebimento Provisério, 15 dias depois do término dos servicos e da
comunicacao oficial da CONTRATADA, apos vistoria, serdo indicadas as observacgoes,
complementacdes e corregdes que se fagam necessarias para o Recebimento Definitivo da
obra ou servicos.

A.38 O Recebimento Definitivo sera oficializado 75 dias apds o recebimento provisorio dos
servigos, apos o fiel cumprimento do contrato em todas as suas disposi¢cdes técnicas e
administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisério e se encerrando com a
emissao do Termo de Recebimento de Obra pela comissao designada para este fim.

A.39 Durante o prazo previsto em lei, apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras,
a CONTRATADA respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e segurancga nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro - Artigo 618, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicdes que se apresentarem nesse periodo, sem Onus para a
Contratante.
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ESPECIFICAGOES DA OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DO PREDIO 5
As especificacbes devem corresponder a numeragao dos itens na planilha orcamentaria.
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

A CONTRATADA fornecera no inicio dos servigos a FISCALIZACAO, um relatério com o
registro fotografico da evolugdo dos servigos, informagdes planilhadas sobre a evolugao
fisico-financeira (Cronograma) do contrato e demais informagdes descritas na planilha
orgamentaria estimativa. Os relatérios deverao ser apresentados em duas vias (original e
copia) encadernadas, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em CD-ROM.

1.2 LABORATORIO — ESTUDOS E CONTROLE TECNOLOGICO

A CONTRATADA devera, antes do inicio dos servicos de demoligao, realizar prospeccoes
e elaborar laudo técnico a ser apresentado a FISCALIZACAO, em que deve constar
diagnéstico das lajes existentes quanto a composicao, espessura, profundidade dos
engastes nas paredes externas, etc. Tal laudo é necessario para verificar a viabilidade da
demolicado da laje sem que essa cause danos estruturais ao edificio.

1.3 CAMPO

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART’s e junto ao CAU, quando for o caso, os Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
apresentando-as a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera obter junto aos Orgéos Publicos e Concessionarias pertinentes,
quando for o caso, todas as licencas necessarias a execucao dos servigos, arcando com
as respectivas despesas, taxas emolumentos, etc.
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A CONTRATADA devera providenciar a contratagéo de seguro de responsabilidade civil.

1.4 TRANSPORTES - CARGA E DESCARGA

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade do transporte, fora e dentro do Canteiro, dos
materiais, ferramentas e equipamentos em geral necessarios a execugao dos servigos,
além do entulho que devera ser removidos para local adequado ao recebimento destes
residuos, inclusive pagamento da taxa de disposic¢ao final.

O entulho sera acumulado em cacamba de aco, conforme padrdo Comlurb que devera ficar
localizada proxima ao barracao. Devera ser esvaziada em intervalos menores que 48horas.
O residuo da demolicdo/construcao devera ser disposto em aterros credenciados pela
Comlurb.

1.5 RELATORIO E MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter na obra, pelos periodos especificados em planilha,
Engenheiro Civil Sénior, Almoxarife, Encarregado de Obras, Técnico de Seguranga do
Trabalho, e demais profissionais que se facam necessarios para atender as legislacoes
vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure o progresso satisfatério dos
servicos. Deverdo ser mantidos na obra, & disposicdo da FISCALIZACAO, Diario de Obras
e outros documentos que informem o periodo de permanéncia dos profissionais, assim
como documento que comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecao Individual (EPI) em perfeito
estado de conservagao e adequados a protegcao dos empregados, sempre que as medidas
de protecgao coletiva nao oferecerem completa protecao contra os riscos de acidentes de
trabalho. O fornecimento dos EPI deve se estender a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA fara em favor de seus empregados e tendo como beneficiarios aqueles,
legalmente identificados junto a Previdéncia Social, um Seguro de Vida e Acidentes
Pessoais em grupo, conforme a Convengéo Coletiva em vigor.
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A CONTRATADA devera fornecer a seus trabalhadores, obrigatoriamente, o café da manha
e vale transporte, nos termos da Lei Municipal n® 1.418/89 e uma refeigéo por dia de efetivo
trabalho, no valor minimo estabelecido em CONVENCAO COLETIVA atualizada.

A CONTRATADA fornecera mensalmente ao longo da obra a FISCALIZACAO, um relatério
com o registro fotografico da evolugdo dos servigos, informagdes planilhadas sobre a
evolugao fisico-financeira do contrato e demais informagdes descritas na planilha
orgamentaria estimativa. Os relatérios deverao ser apresentados em duas vias (original e
cépia) encadernadas, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em CD-ROM.

1.6 INFRAESTRUTURA DE OBRA

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverao definir, junto & administracéo, o local onde
ficara o canteiro de obras. Cabera a CONTRATADA apresentar o projeto do canteiro para
aprovacdo pela FISCALIZACAO, indicando onde ficardo o escritério, deposito,
almoxarifado, sanitarios e vestiarios.

O empreiteiro executara as instalages do canteiro, apds aprovagéo da localizagéo e do
projeto pela FISCALIZACAOQ, para atender as necessidades e facilitar a execugao da obra.

O canteiro devera ser devidamente cercado por tapumes em chapa de compensado
pintado, cabera a CONTRATADA aresponsabilidade pelas instalagdes provisoérias de agua,
luz e telefone. O tapume devera ser executado de modo a permitir 0 acesso seguro e
independente. O local devera ter ventilacido correspondente a 1/10 da area do piso, no
minimo, iluminagéo apropriada e instalagbes adequadamente protegidas. Devera ter placas
de sinalizacio de aviso para os usuarios, alertando sobre os servicos que possam acarretar
perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area da obra.

A instalacdo sanitaria do canteiro de obras devera ser constituida de lavatério, vaso
sanitario e mictério na proporgao de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou
fragdo, bem como de chuveiro, na propor¢géo de um para cada grupo de 10 trabalhadores
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ou fragdo, e ser ligada diretamente a rede de esgoto. Devera ter paredes de material
resistente e lavavel, podendo ser de madeira. Devera ter vestiario adequado dotado de
armarios individuais com fechadura ou cadeado. Todos estes espacos poderao ser
instalados em containers que atendam as especificacdes acima.

A CONTRATADA disponibilizara de extintores de incéndio de gas carbdnico e de agua
pressurizada para protecao das instalacdes do canteiro de obras. A CONTRATADA devera
fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR
12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacio e fixacdo deverao ser
feitos por profissional legalmente habilitado e detalhados no projeto executivo. Os andaimes
tém de ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as cargas de
trabalho a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragao
completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Deverao
ser tomadas precaugdes especiais quando da montagem, desmontagem e movimentagcao
de andaimes proximos as redes elétricas.

Cabera a CONTRATADA arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e
descarga dos andaimes, seus complementos e acessoérios a serem utilizados durante a
obra, assim como qualquer remanejamento que se faga necessario, por necessidade e/ou
por solicitacdo da FISCALIZACAO.

A madeira para execucao de protecdes nos andaimes deve ser de primeira qualidade, seca,
sem apresentar ndés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e mantida em
perfeitas condicdes de uso e seguranca. E proibida a utilizacdo de aparas de madeira na
confecgdo de andaimes. Os andaimes tém de dispor de sistema de guarda — corpo (de
90cm a 1,2m) e rodapé (de 20cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com
excecdo do lado da face de trabalho. E proibida a retirada de qualquer dispositivo de
seguranga dos andaimes ou anular sua agao. Nao é permitido, sobre o piso de trabalho de
andaimes, o0 apoio a escadas e outros elementos para se atingir lugares mais altos. O
acesso aos andaimes s6 podera ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho
terdo, no minimo, 1,2m de largura e deverdo ser também instaladas por profissionais
especializados, serao executadas em pranchdes de madeira com espessura de 5 cm ou
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por 2 (duas) tabuas de 2,5 cm de espessura sobrepostas uma a outra, e devidamente
travadas.

Nunca se podera deixar que pregos ou parafusos figuem salientes em andaimes de
madeira. Nao sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acumulo de restos,
fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou
incbmodo aos operarios. Deverao ser locados andaimes com seus respectivos
complementos e acessoérios, inclusive tela de protecido em polipropileno, que devera ser
instalada de modo a cobrir os 3 (trés) lados do andaime afastados da fachada do prédio,
para a execugao dos servigos. Sua montagem e desmontagem deverao ser realizadas por
profissionais especializados para esta tarefa, com supervisdo continua de Técnico de
Segurancga do Trabalho, que devera atestar a seguranga da instalagao, em todos os seus
requisitos, para que entdo possam ser iniciados os demais servicos.

Todo o material encontrado no local deve ser catalogado e guardado em depdsito
temporario para que depois possa ser recolocado no devido local. Deve ser executada a
protecao de todos os elementos artisticos e arquitetdnicos passiveis de danificagdo durante
a execugao dos servigos, especialmente pinturas, forros decorados, esquadrias, pisos
artisticos e ornatos nas fachadas. Os pisos decorados devem ser protegidos contra choque
mecanico conforme se segue: apos lavagem prévia, colocagao de espuma com 50 mm de
espessura em toda a area de ladrilho hidraulico, a seguir deve-se colocar chapas de
madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura, cobrindo toda a area em questdo e
finalmente, deve-se colocar lona plastica a fim de proteger contra liquidos, tintas, etc. Esta
protecdo deve permanecer durante toda a obra, exceto quando o servigo a ser executado
exija o contrario e desde que nao esteja ocorrendo qualquer outro servigo que represente
risco de danos ao piso.

Cones de Sinalizagdo deverdo ser utilizados para auxiliar as operagdes de carga e
descarga de materiais e demais usos que se fagam necessarios, sendo responsabilidade
da CONTRATADA sua guarda, movimentagdo e manutencao. Todos os servigos deverao
ser executados dentro das normas adequadas para cada caso, utilizando maquinas,
equipamentos de execucao, de protecao coletiva e de protegao individual.

Em local indicado pela FISCALIZACAO, serdo colocadas as placas de obras, cujos modelos
serao fornecidos. As placas serdao em chapa de ago galvanizada n° 22, pintadas e
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estruturadas com pecas de madeira 3"x3” fixadas ao chao, através de uma base em
concreto e terdo as dimensoées de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a CONTRATADA zelar por sua integridade, realizando
manutencdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultada a FISCALIZACAO
qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas necessarias para a execu¢ao dos
servigos, bem como providenciar a sua conservagéo e manutengdo. Os equipamentos
deverao ser submetidos a aprovagao da FISCALIZACAO.

2. REMOGOES DIVERSAS E RETIRADA DE INSTALAGOES

As remocdes sdo reguladas, sob aspecto de segurang¢a e medicina do trabalho, por Normas
Regulamentares, Procedimentos e Prescricbes da ABNT. Cumpre destacar: escoras,
apoios, tapumes, andaimes de anteparo e colocacdo de telas apropriadas deverdo ser
previstos e possuir projetos quando necessarios a seguranga. Estes servicos deverdo ser
feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de protecao, tomados os devidos cuidados
de forma a ndo causar danos ao meio-ambiente, ao patriménio da UFRJ e aos transeuntes.
Serao retiradas conforme a situagao, as instalagées que impegam o bom desenvolvimento
do servigo, tais como dutos, instalagdes elétricas, hidraulicas, esgoto e especiais. Antes de
qualquer desativagao das instalagdes, devera ser feita a checagem de uso das mesmas,
de modo a nao privar compartimentos que nao fagcam parte da obra. Caso isso aconteca,
devera ser providenciada nova instalacdo. Em todos os trabalhos deverado ser previstos
locais para “bota-fora” de materiais provenientes das demoli¢gdes e remogdes.

As instalagbes prediais existentes deverao ser removidas sem reaproveitamento apds
verificagao de seu funcionamento. Na remocao das instalacdes prediais, deve-se atentar
para uma remoc¢ao bem mais cuidadosa quando se tratar de tubulagcdes embutidas. Em
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alguns casos se deve pensar a possibilidade de manter estas obsoletas nas paredes. Todas
as partes aparentes devem ser removidas na integra. No caso de algumas instalagdes
estarem ativas, sua remog&o devera ser aprovada pela FISCALIZACAO e acordada com a
administracdo da instituigdo para minimizar interrupgbes de funcionamento em areas
externas ao canteiro de obra. Se houver necessidade de se executar qualquer servico de
instalagbes que vier a conflitar com as demais atividades da instituicdo este devera ser
programado para horario em que tal conflito ndo ocorra.

3. DEMOLIGOES ESCAVAGOES E ATERRO

Os quantitativos de demoli¢des, escavacoes e aterros no andar térreo do prédio 5 deverao
ser calculados executados conforme a prancha 1/1 constante do anexo | do Processo.

A demolicao da laje do piso do 1° andar devera ser executada antes da execucgao das obras
do andar térreo.

No piso do andar térreo ha escavacao em dois niveis: a escavagao mais profunda (0,80m
x 1,35) em volta das paredes para execucédo do solo cimento interno e o restante da
escavacgao com profundidade de 0,55m, para execugédo completo dos procedimentos e laje
de piso.

As remocbes devem ser sempre precedidas da protecdo inicial dos elementos
arquitetonicos e o isolamento das areas, além de escoramento provisorio onde necessario,
para evitar que partes ao redor sejam prejudicadas.

O revestimento ceramico do piso da circulagao entre os prédios 5 e 6, tanto no andar térreo
quanto no 1° pavimento, deverao ser integramente preservados e o ladrilho hidraulico e
rodapé do piso do andar térreo e do 1° andar deverao ser removidos com o maximo de
cuidados possivel, para serem reaproveitados futuramente.

As tubulagdes de esgoto e a alimentagéo hidraulica que chegam no prédio 5 e estdo em
espera, enterradas no piso (vé prancha 1/1 do Anel de Infraestrutura, Anexo |), deverao ser
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executadas para fora do aterro e deixadas em espera ao nivel da laje, antes da execugéo
desta.

4. VIGAS METALICAS DA LAJE DO 1° ANDAR
Primeiro andar — Vé Planta Projeto Basico RG4 x CERNE Engenharia

Sera executado vigamento metalico em perfil I, conforme planta do projeto basico citado
acima.

Os bergos de apoio das vigas metalicas da laje, deverédo ser executados com 0 maximo
cuidado, de maneira a ndo causar dano estrutural as paredes originais do prédio tombado.

O quantitativo de ago para o vigamento metalico encontra-se no Relatério CERNE X RG
QUATRO anexo |

5. ESCADA METALICA
Devera ser executada Escada em estrutura metalica com degraus em madeira, corrimao e
guarda corpo, conforme projeto da ABILITA Projetos Estruturais e prancha DT — 02 da RAF,

constantes do Anexo |.

Toda a estrutura metalica devera receber tratamento em zarcao universal anti-ferrugem em
duas demaos, para posterior pintura em esmalte sintético verde.

Os degraus em madeira ndo deverao receber acabamento final em verniz, nesta fase.

Estrutura metalica

Fornecimento e Fabricacio
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As dimensodes das pecas devem ser verificadas no local antes da fabricacdo. Os
perfis metalicos W sdo em Ago ASTM A572 grau 50 e chapas metélicas em ACO ASTM
A36 (Referéncia tabela Acominas). As pecas cortadas com macarico so serao aceitas se
perfeitamente retas, limpas, livres de rebarbas, saliéncias e reentrancias. Chanfros para
soldas de penetracao deverao obedecer aos critérios da AWS, inclusive no tocante a “gap”,
angulo de chanfro e nariz. Concentragbes de tensdes em recortes de encaixe deverao ser
evitadas através do arredondamento de quinas vivas. Nao serdo permitidos cantos vivos
em qualquer hipotese. Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacdo em lajes ou
pilares) deverdo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatério. No caso de
excessiva irregularidade, o executante devera efetuar o grouteamento da interface entre as
faces em contato. A tolerancia no posicionamento de furos, quando houver, devera ser
inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos, quando houver, devem ser feitos a maquina ou
usinados, conforme indicado em projeto, nao sendo aceitos furos feitos a macarico.

Todas as pecas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncdo quando
houver a possibilidade de troca com outras pecas de dimensées semelhantes. A marcacao
a puncgao deve ser tal que permita a identificagdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo
menos dois lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 Kg.

Montagem da Estrutura

E de responsabilidade da Contratada o transporte adequado e seguro de todos os
materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a
obra deve ser acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga. Materiais
devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra intempéries
e sujeira. A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade da
Contratada. O armazenamento deve atender aos requisitos de acesso, utilizacéao,
armazenamento e seguranga determinados pelo Contratante.

A laje e piso da circulagéo entre os prédios 5 e 6 deve estar protegida durante a
montagem da estrutura metalica para evitar choques e danos aos elementos ja restaurados.
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Caso ocorram danos, a Fiscalizagdo devera ser imediatamente comunicada para definir
prazo e procedimentos de reparacdo dos mesmos, a execuc¢ao cabera ao executor, bem
como os respectivos onus.

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto (E70XX),
inclusive soldas temporarias. Em nenhuma hipétese sera permitido o uso de outro tipo de
eletrodo. Deveréao receber um filete de solda de 5mm. Todas as soldas de chanfro deverao
ter penetragao total, exceto quando claramente indicado no projeto.

As soldas deverao ter dimensodes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas,
excesso ou falta de material de adicdo. A escéria deve ser retirada antes da limpeza para
pintura. Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasdo mecénica
(lixadeira elétrica ou pneumatica).

Toda solda devera ser executada por soldador experiente, com todos os EPIs
necessarios e com extintores proximos. A documentagdo dos soldadores (CTPS,
certificados) devera ser colocada a disposi¢cdo da Contratante para consultas.

Todas as ligagdes aparafusadas, quando houver, deverao dispor de arruelas e
porcas ou parafusos.

Os chumbadores deverao ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir
o alinhamento com a chapa de base das ligagdes. Se necessario, as interfaces entre a
superficie de concreto e chapas de ligagdo devem ser grouteadas de modo a garantir o
perfeito contato entre ambas.

6. LAJE DO 1° ANDAR

Sera executada laje, pré-moldada de concreto com vigotas trelicadas e lajotas em isopor
apoiada em estrutura de vigas metalicas, conforme projeto citado acima.

Laje pré-moldada com preenchimento em isopor (tavelas de EPS)
Atender as normas:
NBR 14859:2016 Lajes pré-fabricadas de concreto
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NBR 15522:2007 Laje pré-fabricada - Avaliagdo do desempenho de vigotas e pré-lajes sob
carga de trabalho.

NBR 9062:2006 Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado

NBR 7480:2007 Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificacao

NBR 14931:2004 Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento

A laje devera ser escorada com 64 escoras metalicas com 5,5m de altura e 130 metros
lineares de tabua de madeira (pinho ou pinus 20cm x 3cm) para escora de laje.

Para efeito de orgcamento, as 64 escoras serao deduzidas de 30 (trinta) escoras metalicas
ja existentes no local provenientes do escoramento da demolicdo do mezanino, portanto
deverao ser orgadas apenas 34 Escoras.

Posicionar as linhas de escoras metalicas e as travessas e nivelar as travessas
(tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob
os pontaletes. O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.
Caso o projeto estrutural preveja a adogdo de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas
estabelecidas. Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades,
observando espagcamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as préoprias lajotas
(tavelas em EPS) para determinar o afastamento entre as vigotas. As vigotas devem manter
apoio nas vigas periféricas, com avango nunca menor do que 5cm. Conferir alinhamento e
esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicdo para
evitar vazamentos durante a concretagem.

Nas operacbes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas
apoiadas na armadura superior das trelicas de ago, nunca pisando diretamente sobre as
lajotas. Lancar o concreto de forma a atingir a espessura definida em projeto. Realizar o
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acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme. Enquanto
a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura do concreto com agua
potavel. Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser
feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

Os quantitativos de concreto, forma e ago para a laje encontram-se no Relatério CERNE/
RG QUATRO no anexo |

7. LAJE DO ANDAR TERREO

A laje do piso do andar térreo devera ser executada rigorosamente conforme detalhe (5) da
prancha 01/01 do anexo I.

8. DESMOBILIZAGAO

Ao término da obra a CONTRATADA devera desmontar o canteiro de obras, barracao,
placa de obra, placas de sinalizagdo e demais instalagcdes ligas a obra e remover os
residuos para local apropriado para o recebimento destes.

Sera removido todo o entulho e cuidadosamente limpo e varrido todos os acessos a obra.

9. Equipe administrativa

Cabera a Contratada manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, 1
Engenheiro Civil Sénior, 1 Encarregado de Obras, 1Técnico de Seguranga do Trabalho,
além de 1 restaurador pelo periodo de 120 horas e demais profissionais que se fagcam
necessarios para atender as legislagdes vigentes, formando uma equipe homogénea que
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assegure o progresso satisfatério dos servigos. Deveréo ser mantidos na obra, a disposi¢cao
da Fiscalizagao, documentos que informem o periodo de permanéncia dos profissionais,
assim como documento que comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo
informado.

Consultoria técnica de 220 horas (duzentos e vinte) do Engenheiro responsavel pelo
desenvolvimento do Projeto Estrutural, incluindo visita a obra, assim como
esclarecimentos, adequacdes e detalhamentos do projeto estrutural durante a
execuc¢ao da obra.

A Contratada devera fornecer Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) em
perfeito estado de conservagao e adequados a protecdo dos empregados, sempre que as
medidas de protecado coletiva ndao oferecerem completa protecao contra os riscos de
acidentes de trabalho. O fornecimento dos EPI deve se estender a Fiscalizagao.

A Contratada fornecera no inicio, mensalmente e ao fim da obra a Fiscalizacao,
relatorios com registro fotografico e respectivas legendas, da evolugdo dos servigos. Os
relatérios deverdo ser apresentados em duas vias, acompanhadas de cépia digitalizada e
armazenada em midia digital (CD/DVD).

0.1. Relatério inicial de obra
0.2. Relatério mensal de obra
0.3. Relatério final de obra
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