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1. DO OBIJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projetos Executivos e “As Built” e Execugdo
de Obra de Engenharia para Recuperagdo Estrutural do Prédio 5, constando de demolicdo das
alvenarias internas do pavimento térreo e laje intermedidria, execugdo de vigamento metdlico, de
laje pré-moldada, de reforco em solo-cimento interno, de instalagées complementares no piso do
térreo, de reforco e laje do piso do térreo e execugcdo de escada metdlica e demais servigos
concernentes, no Instituto de Atengdo a Saude Sdo Francisco de Assis — HESFA, situado a Av. Pres.
Vargas, 2863, Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, ndo sendo prorrogavel na forma
do art. 57, Il, da Lei de LicitagGes.

1.4. Oregime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
1.5. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.5.1. Anexo | — Projeto Executivo da Escada, Projeto Basico do Reforgo Estrutural, Relatério de Visita
HESFA Bloco 5.

1.5.2.  Anexo Il — Caderno de Especificagbes Gerais COPRIT/ETU

1.5.3.  Anexo lll - Modelo de Planilha Orgamentaria.

1.5.4. Anexo IV —Modelo de Relagdo das Composi¢des de Custo dos Servigos.
1.5.5. Anexo V —Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

1.5.6. Anexo VI—Modelo de Declaragdo de Sustentabilidade.

1.5.7. Anexo VIl — Modelo de Termo de Vistoria.

DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A fragilidade da estrutura fisica do imdvel vem afetando fortemente as atividades assistenciais, de pesquisa e
de ensino que fazem parte das atividades cotidianas desenvolvidas pelo HESFA, e a UFRJ, diante das somas
vultosas que serdo necessdrias para a completa restauracdo do bem, ja desenvolveu um plano de captacdo de
recursos com a iniciativa privada para auxiliar nesta tarefa.

O projeto de restauracdao do HESFA — atual Instituto de Atenc¢do a Saude S3o Francisco de Assis — remonta ha
15 anos com a contratacdo em 2003 do Plano Diretor visando a restauracdo e ampliacdo do complexo
arquiteténico, tombado pelo IPHAN desde 1983. Desde esta época ja foi constatada a fragilidade da estrutura
do Prédio 5 do complexo arquiteténico, sendo aberto o processo 23079.072242/2009-15 (reconstituido sob o
nimero 23079.061953/2017-92 em fung¢do de um sinistro ocorrido na PR6) para contratacdo de empresa
especializada em projetos de restauracdo de imoéveis tombados.

Especificamente com relacdo ao Prédio 5, foi aberto o processo 23079.063816/2014-40 de forma a afastar
definitivamente o risco estrutural, que vinha sendo monitorado desde 2004, através da restauracdao dos
Prédios 5 e 6, interdependentes na sua estrutura e instalagdes. No entanto, devido a restricbes orcamentdrias,
0 processo ndo logrou éxito e sua licitagdo ainda ndo foi realizada, o que tornou ainda mais urgente sua
recuperagao estrutural.

Com a evolugdo das obras de restauragdo e com a execug¢do de vdarias obras no seu fragilizado entorno, foram
constatados impactos na ja fragil estrutrura, esta constatacdo se dando a partir de uma rapida evolugdo nas
trincas que vinham sendo monitoradas hd anos. Temendo-se pelo colapso estrutural iminente do Prédio 5,
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causando danos as obras ja executadas e colocando em risco tanto a vida dos usudrios como dos funcionarios
da unidade, foi contratado emergencialmente seu escoramento, como explicitado acima.

Convém esclarecer que esta intervengcdo emergencial afastou o risco imediato, mas o monitoramento
constante foi mantido ao longo do corrente ano, e, conforme exposto na motivagao do referido processo para
a contratagdo emergencial, todo o reforgo estrutural do Prédio 5 deve ser contratado ainda em 2018, por
razGes de seguranga.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagdo, sob a égide da Lei n2 12.462, de 4 de
agosto de 2011.

3.2. Os servigcos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja
execucao indireta é vedada.

3.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Os requisitos da contratagdo abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Projeto Basico.

4.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento
do contrato.

4.3. Asobriga¢Oes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

VISTORIA PARA A LICITA_CAO

5.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as
16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (21)3938-5058/9337 ou
através do e-mail agenor@etu.ufrj.br.

5.2. A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para
execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico, a realizagdo
de vistoria seguira as condig¢des abaixo:

5.2.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

5.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

5.2.3. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitag¢do, antes da data fixada para a sessdo publica.

5.2.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas
ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.2.5. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visara
a declaragdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaragdo devera ser previamente
elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo do termo de vistoria.

5.2.6. A apresentacdo do Termo de Vistoria sera obrigatéria na fase de habilitagdo do certame.

5.2.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitagao.
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OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
Solicitar a paralisagdo dos servigos, mediante justificativa, se assim considerar necessario para a realizagdo
dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢Oes de seguranga adequadas.
Recusar os servigos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Basico.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o art. 36, §82 da IN SLTI/MP n2 2/2008;
N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.
Fornecer por escrito as informacgées necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

6.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
6.11.Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.12.Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagOes expedidas;

6.13.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condicdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacgao das ligacGes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

6.13.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Manter todos os entendimentos com a Contratante por meio da Fiscalizagdo.
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7.2. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bdasico e de sua proposta, com a alocac¢do dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades com a boa técnica, sob pena de
paralisacdo dos servicos e até inexecucdo, caso tais vicios, defeitos, incorrecdes e/ou incompatibilidades
nao sejam resolvidos;

7.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI necessarios aos servigos, em conformidade com as normas em
vigor;

7.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgdo para a execugao do servico;

7.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

7.10.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010;

7.11. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.14.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.15. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

7.16.  Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.17.  Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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7.18. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

7.20.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo/caderno de especifica¢cdes
gerais/diretrizes.

7.21.  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.22.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.23.  Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.

7.24.  Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
sendo que eventuais divulgacGes em qualquer carater somente poderdo ser levadas a efeito mediante
prévia e expressa autorizacao formal da Contratante;

7.25.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.26.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

7.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.28.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl —
F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

7.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacgGes;

7.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des
civis e penais cabiveis.

7.29. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que continuard a execuc¢ao dos servicos.

7.30.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.31.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.32.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgdo para a execugao do servico;
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7.34.

7.35.

7.36.
7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.
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Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, devidamente fundamentado e quando
imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informag¢des ou instalacdes, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do drgao;

Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢Ges
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do drgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.43.1. Codpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.43.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/20009, e legislagdo correlata;

7.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licencga obrigatdria.

7.43.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
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apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

7.44.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.44.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao drgao
competente, conforme o caso;

7.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.44.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagdao de material para usos futuros;

7.44.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.44.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.44.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.44.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.44.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.45.  Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

7.45.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugdao CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

7.45.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;
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7.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer
causa de destruicdo, danificagcdo, defeitos ou incorregGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

7.48. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao, etc.);

7.49.  No caso de execugdo de obra:

7.49.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regidao
Acordo, Dissidio ou Convencgdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.49.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de precgos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

7.49.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.49.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.49.5. Apresentar a comprovac¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.49.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo
havendo quitacdo das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato;

7.49.7. Observar os preceitos da legislacgdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.49.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢Oes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.49.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n? 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos;

7.51. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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7.52. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administra¢do possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.53.  Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, mantendo todas as condi¢des de
habilitagcdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, desde o inicio dos
servigcos até seu recebimento definitivo;

7.54. Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execug¢do dos servicos,
incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informagdes existentes e/ou outras analises
que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagdo técnica e material, bem como
com as respectivas despesas, sem custos adicionais a Contratante;

7.55.  Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos digitais, gravados em
CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) copias de cada forma.

7.56.  Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

7.57. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das dreas que executardo os servi¢cos contratados.

DA SUBCONTRATAGCAO
8.1. Ndo sera permitida a subcontratacdo do objeto.

ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da presta¢do dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes
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administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma

preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo
do Contrato.

10.8.

O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada,

sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Bdsico, no Edital e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.9.

10.10.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.9.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.9.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.9.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.9.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.9.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.9.3. oficiar os 6rgdos responsdveis pela fiscalizacgdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢Oes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.9.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdao Normativa
SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.10.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as condicOes estipuladas neste Projeto Basico e demais obrigacdes
pertinentes;

10.10.2. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgdo pertinente aos trabalhos,
incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas de materiais e servigos,
orcamentos, documentos da licitagdo (edital, proposta e respectiva planilha orgamentaria e
relatdrio final da licitagdo), contrato, medi¢Ges, cronogramas fisico-financeiros previstos e
realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de
ocorréncias, correspondéncias, relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e
servigcos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento provisdrio e definitivo e outros
pertinentes ao acompanhamento da execugao contratual;

10.10.3. Promover reunides periddicas no canteiro para analise e discussdo sobre o andamento dos
servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;
10.10.4. Promover o esclarecimento ou solugdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem

como fornecer informacgdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

10
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10.10.5. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execuc¢do e os parametros,
defini¢Ges e conceitos de projeto;

10.10.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servigos e obras, viabilizando
as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o desenvolvimento dos
trabalhos, estabelecendo a fundamentagao necessdria;

10.10.7. Verificar e atestar as respectivas medicdes dos servicos executados, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memdrias de calculo, se aplicavel.

10.10.8. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

10.10.9. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

10.10.10. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

10.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagBes técnicas dos materiais e
servigos, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas;

10.10.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

10.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagdo necessdria, em tempo habil, para instancias superiores providenciarem as
medidas cabiveis aos mesmos;

10.10.14. Controlar as subcontratagdes com base nas regras estabelecidas no contrato;

10.10.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas
decisGes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

10.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela Contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas;

10.10.17. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato;

10.10.18. Observar a necessidade de elaboragdo dos desenhos “como construido” pela Contratada,
efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas as modificagOes
introduzidas no projeto original, promovendo a documentacdo fiel dos servicos e obras
efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos e
especificagbes técnicas.

10.11. As disposicGes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

10.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
11.1. A execucgdo dos servicos obedecera aos prazos e condi¢des indicados neste Projeto Basico.
11.2.  AscondigBes de recebimento seguirdo o estipulado no Anexo V e o aqui estabelecido.
11.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.
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11.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

11.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.3.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

11.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.4.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.4.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medig¢do de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.4.1.3. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.5. Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicagdo
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 07 (sete) dias, a
verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisdrio.

11.5.1. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.6. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

11.6.1. Apo0s tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

11.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado dentro do prazo estipulado
no Anexo V, apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na execugdo do contrato.

11.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.
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11.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.8.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da
Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, em
conformidade com este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n? 3, de 26
de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. adata da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

12.7.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condig¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao tempordria de participacdo em licitagdo, no ambito
do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
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contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicadvel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

12.16. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢Oes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

12.17. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

12.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte féormula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

= (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1.  Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obriga¢Oes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ualtima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memdria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4.  Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestarad garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancdria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGem
osincisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢ao
do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
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14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n.05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

15. SANCf)ES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e Lei n? 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecug¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢Oes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execugdao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢cdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3.As sangbes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGCAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 . . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a cumprir determinag¢Ges formais da 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
5 Utilizar as dependéncias da UFRJ para fins diversos do 02

objeto do contrato por ocorréncia
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Manter funciondrio sem qualificacdo para a execuc¢do dos
servigos ou com conduta incompativel com suas
atribuicGes e ambiente de trabalho, por empregado e por
dia

02

Atrasar sem justificativa a entrega do projeto previsto no
edital/contrato, por dia util de atraso

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de
8 protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado e por ocorréncia

Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo como
9 por carater permanente, ou deixar de providenciar 02
recomposicdo complementar, por ocorréncia

Reutilizar material ou equipamento sem anuéncia da

. o A . 03
Fiscalizagdo, por ocorréncia

10

Deixar de refazer servigo ndo aceito pela Fiscalizagdo, nos
11 prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
Fiscalizacdo, por ocorréncia

Suspender ou interromper os servigos contratuais, salvo

12 . . . . 03
motivo de forga maior ou caso fortuito, por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Cumprir determinacgdo formal ou instrucdo complementar 02

da fiscalizacdo, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
14 inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes, por 03
funcionario e por ocorréncia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e Projeto
Basico e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

15 A . . 03
apods reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizacao,
por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugao do contrato os
16 prepostos previstos no edital/contrato;, por ocorréncia e 01
por dia
17 Apresentar, quando solicitado, documentacgao fiscal, 02

trabalhista e previdenciaria.
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Estabelecer procedimentos de ordem administrativa,
planejamento e organizagdo para que medidas de controle

18 . . N . 03
e sistemas preventivos sejam implantados, visando a
seguranga e a saude no trabalho
19 Manter atualizado o diario de obra/livro de ordem, por 01

ocorréncia e por dia

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de
20 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por 03
empregado e por ocorréncia

Reparar os servigos em desacordo com as normas técnicas
21 exigidas no contrato, formalmente notificada pela 04
fiscalizacdo, por ocorréncia e por dia

15.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

16.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2.Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
16.3.Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.3.1. Tendo em vista que se trata de contratacdo de execucdo de obras, a demonstragdo de
capacidade técnica operacional é considerada de relevancia técnica e valor significativo,
portanto, faz-se necessario que as empresas licitantes comprovem, através de atestados de
responsabilidade técnica, a realizacdo de obras, com o minimo de:

e de 3.050Kg de Estrutura Metalica em Perfil “I” e/ou Reforgco Estrutural para laje pré-
moldada.

16.3.2. A Licitante, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo apliciavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
demonstrard a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e Para o Engenheiro Civil - atestado de execugdo de execugdo dos servigos de Estrutura e/ou
Reforc¢o Estrutural em imdveis tombados, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal.

16.4.Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.4.1. Valor Global: o valor global maximo da contratacdo serd o preco estimado pela
Administragao.

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos unitarios elaborada pela
Administragao.

16.5.0 critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

16.6.As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019
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