UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U F R ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TEChICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo de Empresa especializada Contratagdo para elaboragdo de projeto executivo e
execucdo de obra para impermeabilizacdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge

Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. IMP.LAJE.BL.C-CAD.ESP-R04

Processo: 23079.013154/2017-18 Data: JAN/2021 Fl:

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno estabelece condic¢des para a licitagdo, contratacdo e execugdo dos servigos
de Elaboraciao de Projeto Executivo e Execucdo de obra para impermeabilizacdo da laje de
cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM), edificio da UFRJ
localizado na Avenida Pedro Calmon, n° 550 - Cidade Universitaria, Rio de Janeiro - RJ, CEP

21941-917.
O escopo da contratagdo inclui:

e Elaboracdo de projeto executivo de impermeabilizagdo e as-built;

e Retirada de equipamentos de um antigo sistema de refrigeracdo existente no local;

e Demolicdo de base de apoio do antigo sistema de refrigeracdo, conforme indicado em
projeto basico;

e Remocdo de grades de ferro existentes na base do antigo sistema de refrigeracio,
conforme indicado em projeto;

e Vedacdo com alvenaria em bloco de concreto dos vdos de onde as grades de ferro
foram removidas;

e Preenchimento com graut das juntas do piso em plaqueado de concreto;

e Limpeza e regularizacdo de superficie a ser impermeabilizada;

e Execucgdo de camada de impermeabilizagdo com membrana a base de poliuretano tipo

Sikalastic-612, Sikalastic-621 TC ou similar.

Este caderno é composto dos seguintes capitulos, compatibilizados com a numeracio da

estimativa orcamentéaria:
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0. CONDICOES GERAIS
0.1. Disposicdes Gerais

0.1.1. Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritorio Técnico da Universidade

— ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital;

0.1.2.  As especificagdes, as planilhas orgamentarias e os projetos se completam, nao
podendo ser avaliados em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informagdes existentes
devera obedecer a seguinte ordem: especificacdo > projeto > planilha. Caso ainda restem davidas,

estas deverdo ser esclarecidas pela EPLAN-CLA;

0.1.3. E condigdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento, pois apds a contratacdo nao serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagdes contrarias ao
que neles se encontram especificados. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material
apresentado pela UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios.
A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos de

esclarecimentos;

0.1.4. A LICITANTE podera realizar visita prévia ao local da obra para melhor
compreensdo e avaliagdo dos servigos a serem executados em dias e horarios pré-fixados a serem
agendados com antecedéncia, de modo a ndo incorrer em omissdes, que jamais poderdo ser alegadas
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos. Justifica-se a necessidade de vistoria

no local por:

e A CONTRATADA precisa tomar conhecimento do estado das instalagdes existentes,
bem como das condi¢des para execug@o dos servigos para que possa definir sua proposta

orcamentdria adequadamente.

As condigdes para a vistoria sdo:
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e A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente

por e-mail;

e O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

e Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

0.1.5. A CONTRATADA e os responsaveis técnicos pela execucdo da obra, deverdo ser
habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovacdo de ter executado servicos e/ou obras de
natureza, de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questdo, dando
referéncias de contratos recentemente executados, ndo sendo aceitas exclusivamente certidoes de

cartorio;

0.1.6.  Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-4 inteiramente pela sua

verificag@o no local;

0.1.7. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificagdes contidos nos projetos, caderno de especificagdes gerais, planilha orgamentaria,
cronograma ¢ manual de obras publicas-edificacdes (praticas da SEAP — Secretaria de Estado da

Administragdo e Patrimonio);

0.1.8. A CONTRATADA devera manter na obra para consulta uma pasta com os projetos,
tanto para a FISCALIZACAO, como para o uso didrio dos funcionarios durante toda a execucdo da

obra;
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0.1.9. O ETU/UFRIJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do
contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalizagdo ou
acompanhamento da execu¢do do contrato pela CONTRATANTE ndo excluird ou reduzird a
responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados a Administragdo ou a terceiros
(Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também ndo desobrigara a CONTRATADA de sua responsabilidade

quanto a perfeita execucao dos servigos;

0.1.10. O ETU/UFRIJ indicara os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente

para acompanhar e orientar os trabalhos de execucdo e Fiscalizacao;

0.1.11. O Fiscal / Comissdo de Fiscalizagdo, doravante com a denominagdo
FISCALIZACAO, realizara supervisio geral dos servigos, tendo prerrogativa sobre as eventuais
decisdes a serem tomadas. Para isto, a FISCALIZACAO avaliara a execugdo dos servigos e
respectiva documentacdo, podendo sugerir alteracdes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO também efetuara as medigdes e emissoes

de Registros de Servigos, para fins de pagamento;

0.1.12. A FISCALIZACAO tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos
servigos, se assim justificadamente considerar necessario para a boa realizacdo dos mesmos ou de
forma a garantir condi¢des de seguranca adequadas, e para recusar os servicos realizados fora dos

padroes exigidos;

0.1.13. A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as Especificacdes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada junto ao ETU/UFRJ

para que este se pronuncie a respeito;

0.1.14. Em conformidade com o Acdrddo 1555/2017 — Plenario, a Contratante realizara os
pagamentos relativos aos servicos da Administracdo Local da CONTRATADA de forma
proporcional ao avango fisico da execu¢@o da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de

atrasos ou prorrogacoes injusticadas do prazo de execucao contratual.
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0.1.15. A CONTRATADA devera garantir equipe especializada, além dos recursos
operacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, atendendo aos
prazos, sempre com a concordancia da CONTRATANTE. Esta equipe devera estar disponivel do

inicio dos servi¢os até o seu recebimento final;

0.1.16. Todos os servicos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar
andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo solugdes tecnicamente viaveis e devidamente

compatibilizadas;

0.1.17. A empresa se comprometera a ndo substabelecer os servigos objeto dessa contratagao,

a ndo ser como previsto no Termo de Referéncia para eventuais subcontratagdes;

0.1.18.  Antes do inicio dos servigcos, a CONTRATADA devera se fazer representar, através
do Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, para que, juntamente da
FISCALIZACAO, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU/UFRIJ faga a apresentagdo do
Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos
administrativos e orientagdes gerais pertinentes aos servigos a serem executados. A CONTRATADA
devera emitir documentagdo, a ser entregue a FISCALIZACAO, apresentando o responsivel
técnico e o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto da Contratada. Durante a execu¢do da obra, serdo
realizadas outras reunides, visando esclarecer quaisquer duvidas, com a participacdo da
FISCALIZACAO e da CONTRATADA, sempre representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde

que este tenha poderes para responder em seu nome;

0.1.19.  Apdés a REUNIAO DE PARTIDA, a CONTRATADA dever4 submeter a aprovagio
da FISCALIZACAO, em até 05 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado
dos servicos, elaborado em conformidade com o cronograma de execugdo constante no Edital de
Licitagdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano

de execucdo dos servigos e obras devem ser submetidos previamente a aprovacdo da
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FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos

trabalhos;

0.1.20. Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade
sobre os elementos apresentados para a execucdo dos servigos, ndo sendo admitidas quaisquer

alegacdes quanto a omissdo destes elementos que venham onerar a obra;

0.1.21. Toda a documentacdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada em
papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,

cronogramas, memorias de calculo, demonstrativos diversos, e demais documentos);

0.1.22. A CONTRATADA devera realizar supervisdo e coordenagdo da execugdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo cumprimento
das obrigagdes contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias € normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis

ao objeto do contrato;
0.1.23. A CONTRATADA devera:

e Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentacdes de
responsabilidade técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6496/77,

e Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias pertinentes todas as licengas
necessarias a execuc¢do dos servigos, arcando com as respectivas despesas, taxas

emolumentos, etc;

e Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execu¢@o dos servigos e obras, nos termos do Artigo

83 do Decreto Federal n° 356/91;
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e Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo —
PCMAT, de conformidade com a portaria no 4/95 da Secretaria de Seguranga e Saude

no Trabalho e modificagdes posteriores;

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado aos servigos e obras objeto do contrato;

e Atender as normas sobre seguranga e saude no trabalho, em especial a portaria 3214/78-
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei e no contrato, na condi¢do de Unica e responsavel por acidentes ¢ danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas

nos servigos e obras objeto do contrato;

e (Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessionarias de servigos

publicos para obtencdo das licengas relativas as ligagdes definitivas;

e Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos

servi¢os e obras;

0.1.24. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a
FISCALIZACAO as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugio dos servigos, em
atendimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18 — Condigdes ¢ Meio Ambiente do Trabalho na
Indtstria da Construgdo e da NBR 7678 - Seguranga na Execu¢do de Obras e Servigos de

Construcdo e demais necessarias a sua aplicacao;
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0.1.25. Da necessidade de alteracdes contratuais, deverdo ser respeitadas as seguintes

condigdes:

e Na forma¢do dos precos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor

global contratado, na forma da lei;

e Os pregos unitarios de insumos e servicos ndo contratuais, obtidos por cotacdo de

mercado em data atual, serdo deflacionados para a data-base do contrato;

o A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para preco unitario de
determinado insumo contratual, deverd considerar como preco unitario final deste,

aquele de menor valor;

e As composicdes de custo apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatorio que
estejam com a descri¢do de servigo e/ou descrigdo do insumo em desacordo com as

respectivas descri¢des apresentadas pela UFRJ, deverdo respeitar a descri¢do desta;

e (Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composi¢cdes de custo percentuais
diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor, que sera aplicado

sobre os custos de mao de obra ndo contratual;

e Na supress@o de servigos contratuais, no todo ou em parte, deverdo ser considerados,
também, os servigos conexos, que terdo seus quantitativos reduzidos em decorréncia da

supressao dos primeiros;

e Na aplicagdo do percentual de BDI sobre os servicos de maquinas e equipamentos

constantes em um eventual aditivo contratual, ndo sera aceito percentual acima de 10%.

0.1.26. O servico contratual para o qual a CONTRATADA ndo tenha apresentado
composi¢do de custo no processo licitatorio, terd a sua composicdo constituida com os insumos,

composigoes de custo auxiliares e respectivos coeficientes/quantidades fornecidos pela UFRJ na sua

9
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composi¢cdo de custo elaborada para a licitacdo, utilizando-se os respectivos pregos unitarios

ofertados pela CONTRATADA, submetendo-a a aprovagao da EPLAN-CLA/ETU.

0.1.27. A reducdo do coeficiente/quantidade de insumos de material ou equipamentos nas
composigdes de custo da proposta da CONTRATADA, em comparagio com o
coeficiente/quantidade desses insumos nas composi¢des de custo da UFRJ, ndo podera servir de

alegacdo para a execucdo de servigos em desacordo com o projetado e/ou especificado;

0.1.28. A auséncia de qualquer insumo ou composi¢do de custo auxiliar em uma composi¢do
de custo por parte da CONTRATADA, em desacordo com a composi¢do de custo da URFJ, ambas

fornecidas pela licitagdo, ndo a exime de execugdo, instalacdo ou fornecimento dos mesmos;

0.1.29.  Entenda-se como composi¢ao de custo auxiliar aquela integrante de uma composicdo

de custo de um servico, considerada esta como principal;

0.1.30. Caso seja necessaria a execucdo de servigos ou fornecimentos ndo previstos na
planilha orcamentaria, na forma da lei, a CONTRATADA devera apresentar proposta, visando o
pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descri¢do dos servigos necessarios, seus
respectivos quantitativos com seus precos unitarios e globais, memorias de calculo, suas respectivas
composi¢des de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens: insumo, unidade,
indice/coeficiente/quantidade, custo unitdrio e custo total) e relatorio fotografico para
consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizagdo e registro dos servigos extras for
necessaria a elaboragdo de desenhos, a critério do ETU/UFRJ, a CONTRATADA se encarregara de
confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as diretrizes do ETU/UFRIJ. Devera ser observado, na
precificagdo dos novos servigos, que os precos unitarios dos seus insumos que forem contratuais
sejam respeitados em suas composicdes de custo unitario. As composigdes de custo apresentadas
deverao ser baseadas, caso atendam as necessidades do servigo, nas fontes oficiais a seguir: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) e Sistema de Custos para

Obras e Servigos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO — RIO), nesta

10
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ordem. Nao se encontrando os servicos nas fontes aqui mencionadas, poderdo ser utilizadas as
composi¢des de custo de fontes da iniciativa privada: EMOP, Informativo SBC. Este material sera
entregue ao ETU/UFRIJ que, por sua vez, procedera a sua analise e se pronunciard formalmente a

respeito de sua aprovacao;

0.1.31. A CONTRATADA devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condicdes estipuladas nas especificacdes, em
conformidade com as especificagcdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, salvo

disposi¢des em contrario;

0.1.32.  Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada
marca de fabricacdo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substitui¢do por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que ndo
comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo

somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZACAO e aprovacido da UFRJ;

0.1.33. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios
idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos

de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade;

0.1.34. A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos ¢ demais componentes
do projeto, seja no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagdo ou qualquer outro
elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranga, aos aspectos

praticos, 4 funcionalidade, e estarfio sujeitos, sempre, a avaliagdo e aprovagdo da FISCALIZACAO;

0.1.35. A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela
CONTRATADA, ndo se admitindo, em nenhuma hipotese, que dita consulta sirva para justificar o

descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato;
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0.1.36. A CONTRATADA devera realizar os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servi¢os ¢ equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessario, através de laboratdrios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO. A critério da UFRJ poderio ser solicitados prototipos, amostras,

moldes e miniaturas para analise e eventual aprovagao;

0.1.37. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer material que considerar inadequado
ou fora das especificacdes do projeto, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, devidamente registrado no Diario de Obras;

0.1.38. E obrigacio da CONTRATADA submeter previamente a aprovacio da
FISCALIZACAO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos objeto do

Contrato;

0.1.39. A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspecdo devera basear-se na
descrigdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas

especificacdes de materiais e servigos;

0.1.40. Todos os materiais fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo

com o edital, serdo recusados pela Fiscalizagdo independente de aviso ou notificacdo;

0.1.41. A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,

basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir:
e Verificacdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;
e Verifica¢do da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes,

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;
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e Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um determinado

material.

0.1.42. Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem Onus algum para a

CONTRATANTE;

0.1.43. Todos os servicos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de

garantia estipulados em legislag@o pertinente;

0.1.44. A CONTRATADA devera apresentar 3 FISCALIZACAO, para arquivo, todos os

certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra;

0.1.45. A CONTRATADA manterd no local da obra, devendo estar a disposicdo da
FISCALIZACAO diariamente, o livro "Diario de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por ocasido
do inicio do contrato, devendo conter na 1* folha, o Termo de Abertura padrdo do ETU/UFR]J. Tal
livro devera ser escriturado pela CONTRATADA, diariamente, em 03 (trés) vias, sendo uma delas
entregue & FISCALIZACAO diariamente, ter suas folhas numeradas, tipografica e sequenciadas.
Contera o histoérico diario da obra, de acordo com as instrugdes constantes na Resolucdo no 1.024,

de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ¢ com o abaixo exigido.
e As datas de inicio e de conclusdo de cada servigo;

e Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a fun¢do e quantidade dos

funcionarios;
o Condi¢des meteoroldgicas nos periodos do dia: manha, tarde e noite;

e Data da paralisacdo de cada servigo, se ocorrer, 0 motivo, e data do seu prosseguimento.
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0.1.46. A CONTRATADA devera alocar os recursos necessarios a administragdo e execucao
dos servigos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

0.1.47. A CONTRATADA devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execu¢@o, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigos objeto do contrato, dentro dos interesses

da UFRJ;

0.1.48. E obrigagio da CONTRATADA, a substituicio imediata de efetivos diretos ou
indiretos que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao
servigo. Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteragdo de pregos e
prazos de execucdo dos servigos. A substituicdo de qualquer profissional serd processada, no

maximo, 48 horas apds a comunicacio, por escrito, da FISCALIZACAO;

0.1.49. A CONTRATADA devera apresentar relacdo de pessoal destinado a execugdo dos
servicos para a autorizagdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela
FISCALIZACAO. Toda e qualquer alteragio no quadro de pessoal devera ser comunicada por
escrito 2 FISCALIZACAO, de modo a manter sempre atualizada a autorizagdo de entrada de

pessoal;

0.1.50. No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucao de servicos e/ou
colocacdo de materiais na obra, é atribuicio da FISCALIZACAO determinar a interrupgio e a
retificacdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a suspensdo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizagdo, caso ndo proceda
ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de langamento da reclamagdo

no Diario de Obras;

0.1.51.  E obriga¢do da CONTRATADA criar condi¢des que possibilitem a FISCALIZACAO

o0 acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das medidas de
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seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de prote¢do individual
e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranga e satide no

trabalho;

0.1.52. A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecao preventiva a danos nas
redes de instalagdes existentes, submetidos previamente pela FISCALIZACAO, quando as obras ou
servigos interferirem com estas, evitando possiveis interrupgdes no seu funcionamento durante ou
em consequéncia da execugdo dos servigos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou agua deverdo

ser programados com antecedéncia, junto 8 FISCALIZACAO e concessiondrias;

0.1.53. A CONTRATADA devera manter servigo de vigilancia ininterrupto no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até

sua entrega definitiva;

0.1.54. Cabera a CONTRATADA o 6nus e a total responsabilidade pela realizagdo dos
reparos a quaisquer danos aos servicos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes

causados por esta, durante ou em consequéncia da execugdo dos servicos;

0.1.55. A CONTRATADA responderd, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos
causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados
de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e posturas oficiais
em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigada a

fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimo de mora;

0.1.56. Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos

decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA,;
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0.1.57. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucio dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera tinica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive

pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor;

0.1.58.  Durante o prazo previsto em lei, apoés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras,
a CONTRATADA respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
artigo 618 da Lei no 10.406/2002 (Codigo Civil), do artigo 69 da Lei no 8.666/93 e do artigo 12 da
Lei no 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparagdo de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicdes que se apresentarem nesse periodo, sem Onus para a

CONTRATANTE;

0.1.59. No Recebimento Provisorio, apds vistoria, quando do término dos servicos e da
comunicacdo oficial da CONTRATADA, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da obra
ou servicos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a serem

solucionadas pela CONTRATADA,;

0.1.60. O Recebimento Definitivo sera oficializado apds o fiel cumprimento do contrato em
todas as suas disposicdes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisorio
e se encerrando com a emissao do Termo de Recebimento de Obra pela comissdo designada para

este fim;

0.1.61. A CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, em local bem visivel e a
disposi¢do da FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM,

permanentemente atualizado em fungdo do real desenvolvimento da obra;

0.1.62. Os insumos descritos nas composi¢des de mdo de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de
metodologia e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, de modo a
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considerar todas as condigdes pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se

disponivel no sitio eletrénico da Caixa Econdmica Federal;
0.1.63. EPI e Ferramentas:

A CONTRATADA fornecera a todo o pessoal envolvido na obra (Funcionarios, Fiscalizagdo e
Visitantes) todos os equipamentos de prote¢do individual pertinentes, exigidos pela NR 6 —

Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
e Equipamentos para prote¢do da cabeca: capacetes e capuzes de seguranca;

e Equipamentos para protecdo de olhos e face: o6culos de seguranca, protetor facial e

mascara de solda;

e Equipamentos para protecdo de maos e bragos: luva de raspa, luva de PVC ou latex,

mangote de raspa;

e Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, calcados de

couro, perneira de raspa;

e Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga,

bracadeira, dedeira;
e Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calgado, meia, perneira, calga;

e Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacdo, conjunto, vestimenta de corpo

inteiro;
e Equipamentos para prote¢ao auditiva;

e Equipamentos para protegdo respiratoria: respirador purificador de ar, respirador de
aducdo de ar, respirador de fuga, méscaras para jato de areia, respiradores, mascaras de

filtro quimico;
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e Equipamentos para prote¢do do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servicos e obras a serem

executados;
A CONTRATADA deve tornar obrigatorio o seu uso.

Todos os EPI’s devem ter Certificado de Aprovacao (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, que devera ser apresentado formalmente a FISCALIZACAO.

Cabera 8 CONTRATADA o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposicao, quando

danificada.

A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental pequenas
maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execugdo dos servigos, bem
como providenciar a sua conservagdo e manutengdo. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a

que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas ou improvisadas.
0.1.64. Jornada de Trabalho:

Na elaboracao do prazo de execugdo da obra, bem como sua estimativa de preco, considerou-se
jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
conforme estabelece a Constituicdo Federal, a ser cumprida de 2a a 6a feira, mediante a

compensac¢do das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a saber:

e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais ¢ 1 (uma) hora de compensacao totalizando

09 (nove) horas normais de trabalho;
e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho;

e Ficara a critério da Contratada a fixagdo dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (oito)

horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:

e de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;
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e sexta-feira - 08 (oito) horas.

Alimentacdo e vale-transporte: cabera a CONTRATADA o fornecimento de alimentacdo didria
ao operario, especificar a alimentacdo considerada de acordo com a convengao coletiva, bem como
deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos operarios,

na forma da lei.

0.1.65. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinagdo direta.

1. ADMINISTRACAO DE OBRA

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela administracdo geral e total da obra, incluindo
o gerenciamento do quadro de funcionarios contratados e sua logistica de trabalho até a entrega
final da obra, suprindo demandas materiais para a manuteng¢ao e bom funcionamento do canteiro de
obras. A CONTRATADA devera enviar a fiscalizacdo, no momento da medi¢ao, copia dos livros de

pontos ou registros de presencas dos funciondrios.

Cabera a CONTRATADA manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, equipe de
produc@o com profissionais necessarios para atender as legislagdes vigentes, formando uma equipe
homogénea que assegure o progresso satisfatorio dos servigos. Deverdo ser mantidos na obra, a
disposi¢do da Fiscalizacdo, documentos que informem o periodo de permanéncia dos profissionais,

assim como documento que comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

A jornada de trabalho da equipe administrativa sera aquela determinada nas Condi¢des Gerais
deste Caderno, salvo especificacdo em contrario. Caberda a CONTRATADA manter controle de
acesso de entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a

ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro. A CONTRATADA devera entregar a
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Fiscalizagdo documentacdo legal comprobatoria da classificagdo profissional dos membros a seguir

mencionados da equipe administrativa.

e Engenheiro Civil Junior com 2 anos ou mais da mencionada experiéncia. Estas exigéncias
também sdo validas para arquitetos, quando relacionados, ressalvadas algumas especificidades.
e Encarregado Geral com ensino fundamental e experiéncia comprovada.
e Auxiliar de almoxarife com ensino fundamental e experiéncia comprovada.
Em conformidade com o Acérdao 1555/2017 — Plenario, a Contratante realizara os pagamentos
relativos aos servicos da Administracdo Local da CONTRATADA de forma proporcional a
execucdo financeira da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou prorrogagdes

injusticadas do prazo de execug¢do contratual.

A CONTRATADA ¢ a Fiscalizagdo executardo previamente, em periodos a combinar, um
planejamento da permanéncia do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolu¢do dos servigos,

emitindo a documentag@o necessaria para os devidos registros do planejado.

A CONTRATADA fara em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo, na forma da Convengao Coletiva em vigor, apresentando a documentacdo comprobatoria a

Fiscalizag@o.
2. PROJETOS E RELATORIOS

Relatorios de obra

A CONTRATADA fornecera a Fiscalizacao relatorio técnico inicial de obra com o registro
fotografico e respectiva legenda das areas antes das intervengdes. Os angulos deverao ser definidos
pela Fiscalizacdo. Os relatorios deverdo ser apresentados em trés vias, acompanhadas de copia

digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).

Ao final da obra, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizagdo, um relatério com desenhos em

AutoCAD e registro fotografico das condicdes fisicas apds a conclusdo de todos os servigos, com
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no minimo 36 poses, com informacdes planilhadas sobre a evolugéo fisico-financeira do contrato e
demais informagoes descritas na planilha or¢gamentaria estimativa. Os angulos deverdo ser definidos
pela Fiscalizacdo. Os relatorios deverdao ser apresentados em duas vias, acompanhadas de copia

digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).

ART/RRT Elaboracio de projetos

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes aos

projetos nas especialidades pertinentes, apresentando-as a Fiscalizagao.

ART/RRT Execucéo de obra

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a

execucido de obra, apresentando-a 8 FISCALIZACAO.

Projeto Executivo de Impermeabilizacdo

A CONTRATADA deve desenvolver e elaborar o Projeto Executivo, que devera contemplar
todo o desenvolvimento do respectivo Projeto Basico, detalhando-o de forma completa e
proporcionando todas as informagdes necessarias a correta execu¢do da obra, definindo
procedimentos executivos com vistas ao planejamento e or¢camento detalhado dos servicos como
um todo, incluindo especificacdes e lista de material. O Projeto Executivo devera seguir todas as
recomendacdes ¢ Normas Técnicas da ABNT citadas no Caderno de Diretrizes, ¢ orientagdes da

EPLAN-CLA/ETU;

O recebimento e medicao dos projetos executivos so serdo realizados quando incluirem todas
as informacdes e atenderem a todas as solicitagdes que a FISCALIZACAO ou concessionarias

julgarem necessarias;
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Os projetos executivos deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editdvel (DOCX, XLSX e DWG ou

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas;
Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

e Projeto executivo de impermeabiliza¢do contendo:

plantas de localizagd@o e identificacdo das impermeabilizacdes, bem como dos locais

de detalhamento construtivo;

detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugdes de
impermeabilizacdo projetadas e que sejam necessarios para a inequivoca execugao

destas.
e Memorial descritivo de materiais ¢ camadas de impermeabilizagdo.
e Memorial descritivo de procedimentos de execugdo e de seguranca do trabalho.
e Planilha de quantitativos de materiais e servigos.
e Planilha de descri¢cdo de ensaios de campo e tecnoldgicos.

Projeto “As Built” de obra

A CONTRATADA devera apresentar projetos “as built” (como construido) completos de todos
os projetos executivos, com todos os desenhos técnicos, memoriais e especificacdes do que foi

executado e quais insumos foram utilizados nessa execugao;

Os projetos “as built” deverdo ser elaborados durante a execucdo da obra e ndo apenas na sua
conclusdo a fim de que ndo se percam informacdes, podendo a qualquer momento ser solicitados

parcialmente pela FISCALIZACAO;
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O recebimento e medicao dos projetos “as built” s6 serdo realizados quando incluirem todas as
informagdes e atenderem a todas as solicitagdes que a FISCALIZACAO julgar necessarias para o

devido registro da obra e para futuras manutencgoes;

Os projetos “as built” deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editdvel (DOCX, XLSX e DWG ou

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.
3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 CANTEIRO DE OBRA

ABNT NBR 12284:1991 — Area de vivéncia em canteiro de obras
Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
NR-18 e NR-24 “Condig¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA tera 30 dias para eventuais procedimentos
administrativos (ex.: solicitagdo de licengas, etc.), mobilizagdo da mao de obra ¢ montagem do

canteiro com placa de identificag@o.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo contatar a Administracio da unidade para
confirmacdo da disponibilidade do local indicado para canteiro de obras. Cabera 8 CONTRATADA
apresentar o projeto do canteiro para aprovacdo pela FISCALIZACAO, indicando a disposi¢do do

contéiner, tapumes, cagambas, baia para entulho, etc..

Os materiais empregados nas construgdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulagdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as
portas ou saidas de emergéncia ¢ também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em
paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos. As pilhas de material, a granel ou

embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio. Tubos,
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vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento devem estar

arrumados em camadas, com espacadores e pegas de retencdo, separados de acordo com o tipo.

Os materiais ndo podem ser empilhados diretamente sobre chao mole, timido ou desnivelado. A
cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precaugdes para evitar, durante a

extingdo, reacoes violentas.

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em local
isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente autorizadas. A retirada
de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas. As madeiras
retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou

rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarracao.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios todos os equipamentos e
ferramentas necessarios a execugdo dos servigos em quantidades suficientes e em perfeito estado de

conservagao.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funciondrios, fiscalizagdo e visitantes
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI), sempre que as medidas de protecao

coletiva ndo oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de trabalho.

Havera particular ateng@o para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao de

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados
e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de execucdo de construcdo, observadas as

especificagdes estabelecidas para cada caso.
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Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com

autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condigoes de trafego e
seguranga satisfatoria com sinalizagdo adequada e de facil interpretacdo pelos usuarios do canteiro,
mantendo avisos, cartazes e informacdes sempre atualizados para seguranca plena dos operarios,

corpo técnico da obra e visitantes.

A CONTRATADA devera manter as instalacdes do canteiro de servigos e obra organizadas,
limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,

entulhos e detritos em geral.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do tempo deverdo ser

acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser

formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das extremidades.

Instalacdo de ligacdo provisoria de alimentacdo de energia

O empreiteiro executara as instalagdes provisorias do canteiro de agua, esgoto, telefone, rede

de logica e energia elétrica, apds aprovagdo da localizacdo e do projeto pela Fiscalizacdo.

Quanto as instalagdes elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com acionamento externo,
a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiagdo das instalagdes devera
ter isolamento compativel com a classe de tensdo (450/750 V), ndo sendo admitida a utilizagdo de
fios nus. A fiacdo devera ser aérea ou enterrada no solo, caso em que deverd ser tubulada em

corrugados e/ou eletrodutos, de se¢cdo compativel as dos condutores passantes.
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Instalacdo de ligacdo proviséria de dgua e esgotamento sanitario

Quanto as instalacdes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizagdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulacdes da instalacdo de 4dgua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os pardmetros hidraulicos do escoamento (didmetro, vazao,

velocidade e perda de carga).

Quanto as instalagdes sanitarias, deverdo ser fornecidas e instaladas tubula¢des com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscaliza¢do. Os
tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
ramais ¢ rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicacdes apresentadas em instalagdes, utilizando-se todas as conexdes previstas, ndo se
permitindo esquentes nas tubulagdes sob quaisquer pretextos. Os vasos sanitarios serdo
autossifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais como lavatorios e pias, serdo sifonados
através da utilizagdo de sifoes apropriados e de caixas sifonadas. Deverdo ser obedecidas as
declividades minimas estabelecidas por norma para os ramais. As tubulacdes enterradas serdo
assentadas de acordo com o alinhamento, elevag¢ao e com profundidade minima de 30 cm, em locais
ndo sujeitos a passagem de veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverdo
“correr” a uma profundidade minima de 60 cm, em vala com leito nivelado. As tubulagdes de PVC
deverdo ser assentadas envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm. O
reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em

camadas de no maximo 20 cm, sucessivas e compactadas.

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Em local indicado pela FISCALIZACAO, sera colocada uma placa alusiva aos Servicos de

Engenharia, cujo modelo sera fornecido pelo ETU/UFRJ. A placa sera em chapa de aco galvanizada
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n° 18, pintada e estruturada com pecas de madeira 3”x3” fixadas ao chdo, através de uma base em

concreto ¢ tera as dimensoes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutengio preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada a FISCALIZACAO qualquer

exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

Contéiner tipo sanitario / vestiario

O sanitario do canteiro de obras devera ser constituido de lavatério e vaso sanitario na
proporcao de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro,
na propor¢ao de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragdo, e ser ligada diretamente a rede
de esgoto. O sanitario devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo e
iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.
Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado
dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalag@o elétrica adequadamente
protegida. Os equipamentos instalados deverdo atender aos principios de sustentabilidade, com

adicdo de torneiras automaticas de baixo consumo, arejadores e reguladores de vazao.

Contéiner tipo escritorio com w.c. para escritorio de obra

O contéiner de obras deverd comportar escritorio técnico e areas de vivéncia para os
funcionarios. O local sera devidamente cercado e devera ter placas de sinalizagdo de aviso para os
usuarios e/ ou veiculos sobre os servigos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou
passagem na area da obra. O contéiner devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da éarea do piso,
no minimo e iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e
eficiéncia energética. O escritorio devera possuir espago suficiente para o desenvolvimento das
atividades da administragdo local, munido de mesas, computadores, impressoras, € outros

equipamentos necessarios.

Contéiner tipo almoxarifado
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Devera ser previsto um contéiner para almoxarifado com ventilagdo correspondente a 1/10 da
area do piso, no minimo e iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de

sustentabilidade e eficiéncia energética.

Tapume com telha metalica

As éreas do canteiro de obras deverdo ser vedadas com tapumes em chapas metalicas,
estruturadas com pecas de madeira de dimensdes de 37x3”, apresentando assim aspecto estético
uniforme e bem-acabado, permitindo acesso seguro ¢ independente. O local sera devidamente
cercado e devera ter placas de sinalizagdo de aviso, conforme normas de seguranca do trabalho,
alertando os usuarios e/ou veiculos do Campus sobre os servigos que possam acarretar perigo ou

transtorno ao uso ou passagem na area da obra e consequentemente ao Campus Universitario.

Ap6s a instalacdo dos tapumes, cabera 8 CONTRATADA a sua conservacao e manutengdo em
quaisquer situagdes, até o dia da entrega da obra, ficando a cargo da Fiscaliza¢do qualquer exigéncia
de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios, assim como a indicacdo de

local adequado para armazenamento.

Transporte de container

Carga e descarga de container

Cabera a CONTRATADA arcar com os custos € com a logistica de transporte, carga e descarga
dos contéineres a serem locados, assim como quaisquer remanejamentos que se faca necessario, por
necessidade ou por solicitacgio da FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera responsavel por

eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.

Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada

Extintor de incéndio portatil com carga de PQS

A CONTRATADA disponibilizara extintores de incéndio para protecdo das instalagcdes do
canteiro de obras. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os

extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais documentos complementares
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mencionados na referida norma. Os padroes e quantidades deverdo seguir o estabelecido pelo
Decreto Estadual n 897, de 21/09/1976 que regulamenta o Decreto-lei no 247, de 21/7/1975, que

dispde sobre seguranca contra incéndio e panico.

Guarita para canteiro de obra

A guarita do canteiro de obra deve estar situada junto ao acesso de pedestres do canteiro e ser
suficiente ampla para manter o estoque de equipamentos de protecao individual para visitantes. A
guarita deve possuir condi¢cdes de seguranga e ergondmicas adequadas para abrigar profissional

responsavel pelo controle e registro de acesso de pessoas ao canteiro de obras.

Vigia noturno com encargos complementares

Vigia diurno com encargos complementares

O vigia noturno devera atuar diariamente das 19:00h as 07:00h
O vigia diurno atuara aos fins de semana e feriados das 07:00h as 19:00h

Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos € pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro.

Considerando que para cumprir o estabelecido pela legislagdo em relagdo a esta categoria, com

jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de folga.
3.2 EQUIPAMENTOS

Calha ara descida de escombros

Calha fechada em tabua de madeira serrada para descida de entulho. Inclusive a sua remogao

ao término do servigo.

Locacdo de elevador para obra para transporte de cargas e pessoas

Montagem e desmontagem de elevador de obra
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Carga e descarga de elevador de obra

Transporte de elevador de obra

As medidas a serem observadas no que ao uso de elevadores nas obras estdo delimitadas no

item 18.14 da NR18, que trata da movimentagao e transporte de materiais e pessoas.

A norma ressalta a necessidade de qualificacdo dos profissionais envolvidos no
dimensionamento, montagem, manutencdo ¢ operagdo dos equipamentos de movimentacdo e
transporte. SO profissionais devidamente habilitados e qualificados poderdo ser designados para
cada uma dessas tarefas. A operacdo desses equipamentos deve constar inclusive como fungio

anotada na Carteira de Trabalho do respectivo operario.

A torre de elevador locada deve ser dimensionada conforme as cargas a que estara sujeita.
Devem ser montadas e desmontadas por trabalhadores qualificados, o mais proximo possivel da

edificacdo. E estar distante da rede elétrica ou isoladas conforme normas da concessionaria.

A base onde sera instalada a torre e o guindaste deve ser unica, de concreto, nivelada e rigida.
Quanto aos elementos estruturais, laterais e contraventos, devem estar em perfeito estado. Para

elevadores de cagamba, a torre deve ter dispositivos que mantenham o equilibrio na cagamba.

Nao devem ser transportadas pessoas nos elevadores de materiais. Informagao que deve estar

em placa no interior do elevador, junto com a informagéo da carga maxima suportada pelo elevador.

O guincheiro — profissional responsavel pela operacao do elevador — deve ter seu posto de
trabalho bem protegido contra queda de materiais e dimensionado conforme as normas de

ergonomia.
Quanto aos sistemas de seguranca, os elevadores de materiais devem ter:
e Frenagem automatica

e Seguranca eletromecanica no limite superior (2 metros abaixo da viga superior da torre).
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Além do freio motor, deve dispor de trava de seguranca que o mantenha parado em altura, e
também um interruptor de corrente que impeca sua movimentagdo com portas ou painéis abertos.

Além disso, para evitar queda livre da cabina, deve haver dispositivo de tragdo na subida e descida.

Painéis fixos devem ser dispostos nas laterais, com altura de um metro, nas demais faces

devera haver painéis ou portas removiveis e a cobertura deve ser fixa, basculavel ou removivel.

Quanto a comunicacdo para acionamento do elevador, cada pavimento deve ser provido de
botdo que acione sinal luminoso ou sonoro junto ao guincheiro, de forma que haja comunicacao
unica.

Qualquer problema no elevador, de manuten¢do ou funcionamento, deve ser anotado pelo

operador em livro proprio e comunicado por escrito ao responsavel da obra.

O elevador de passageiros somente pode ser utilizado para o transporte de cargas e materiais se
este transporte ndo for simultdneo. Nesse caso o comando do elevador deve ser externo, e no
interior do elevador deve haver sinalizagdo que indique de forma clara e visivel a proibicao do uso
simultaneo para transporte de cargas e passageiros. Sendo o elevador de passageiros o inico da obra,
e sendo usado para transporte de materiais — ndo simultaneamente, o mesmo deve ser instalado a

partir do pavimento térreo, obrigatoriamente.
Como dispositivos de seguranga, o elevador deve ter:
e interruptor nos fins de curso superior e inferior com freio automatico eletromecanico,
e sistema de frenagem automatica — que evite queda livre da cabina em qualquer situagao,
e sistema de seguranca que impega o choque da cabina com a viga superior da torre,
e interruptor de corrente que impeca funcionamento com portas abertas,

e freio manual na cabina interligado ao interruptor de corrente, que desligue o motor

quando acionado.
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A cabina deve ser metalica, com porta, deve ter iluminacdo e ventilacdo natural ou artificial e

indicagdo do nimero maximo de passageiros e carga maxima suportavel.

O elevador deve ter um livro de inspego, no qual o operador diariamente anotara as condicdes
de funcionamento e manutencdo do mesmo. Este livro deve ser visto e assinado semanalmente pelo

responsavel pela obra.
4. DEMOLICOES E RETIRADAS

Demolicdo de lajes de forma mecanizada com martelete

Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado de forma mecanizada com martelete

Retirada de grades de ferro

As demoligdes sdo reguladas, sob aspecto de seguranga ¢ medicina do trabalho, por Normas
Regulamentadoras, Procedimentos e Prescricoes da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas. Estes servicos deverdo ser feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de protegao,
tomados os devidos cuidados de forma a ndo causar danos ao meio-ambiente, ao patriménio da
UFRIJ e aos transeuntes. Os materiais a serem demolidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formag¢do de poeira. Os materiais remanescentes das demoligdes e que possam ser

reaproveitados serdo transportados para o local, dentro do prédio, indicado pela Fiscalizacao.

Antes de qualquer desativagdo de circuitos elétricos e ramais hidraulicos devera ser feita a
checagem de uso dos mesmos, de modo a ndo privar, respectivamente, de energia elétrica e dgua
compartimentos nao contemplados nesta obra. Caso haja alguma alimentacdo a estes

compartimentos devera ser providenciada nova instalago a ser aprovada pela EPLAN-CLA/ETU.

A Contratada devera estar aparelhada com maquinarios e ferramentas necessarios e adequada
aos servicos, bem como manterd pessoal habilitado em numero suficiente para a sua perfeita

execugao nos prazos previstos, correndo por sua conta as despesas necessarias.
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A CONTRATADA sera responsavel pelas demoli¢des necessarias que deverdo ser efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a
terceiros. As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho. Sob o aspecto técnico, as demoli¢des

sdo reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT.

Transporte horizontal de entulho

Descida de escombro por calha fechada de madeira

Retirada de entulho de obra

Os materiais retirados passiveis de reaproveitamento serdo entregues ao Setor de Manutencao

da PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFRJ, a critério da FISCALIZACAO.

A remogao de todo entulho e detritos que venham a se acumular na area de atuagao no decorrer
da execucdo dos servigos devera ocorrer periodicamente, ndo podendo interferir no bom
funcionamento da Unidade, portanto devera ser programado junto a FISCALIZACAO e aos setores

envolvidos.

O entulho devera ser transportado pelos operarios em carrinhos de mao para serem
descarregados na cagamba. O lixo/entulho serd acumulado até a capacidade maxima em cagamba de
aco com 5m? de capacidade, conforme padrdo COMLURB que devera ser esvaziada em intervalos
menores que 48 horas. A obra devera ter uma equipe, ferramentas e materiais necessarios para sua

constante limpeza, inclusive carregamento da cagamba, transporte e descarga.

Conforme artigo 9° da Resolucdo SMAC/RJ n.o 519, de 21/08/2012, os residuos Classes A, B
e C deverao ser segregados no canteiro de obras, preferencialmente, ou em areas de transbordo,
triagem, reciclagem e reserva temporaria de residuos da construgdo civil — ATTRs licenciadas pelo
orgao ambiental competente. Os residuos de que trata o caput deste artigo deverado ser estocados em

areas proprias, com possibilidade de adogao de baias, cagcambas estaciondrias etc., compativeis com
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os volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no canteiro de obras a fim de garantir a
possibilidade de reutilizagdo e reciclagem. O material que ndo for reaproveitado deve ser

transportado até destinacdo final adequada para RCC.

A disposicao final dos entulhos devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucao n.® 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolucdo n.° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n.° 1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil

originarios da contratagdo.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e

areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

5. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE

Antes de aplicar a camada de impermeabilizacdo devera ser realizada da regularizacdo da

superficie de aplicagdo, seguindo o procedimento abaixo:

Apicoamento de piso de concreto

Execucdo de piso cimentado traco 1:3
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A contratada devera realizar inspecdo minuciosa das condi¢des da superficie existente,
recompondo o piso de concreto nos pontos em que ele apresentar trincas, pontos o0cos,
esfarelamentos e demais imperfeicdes que devam ser corrigidas com intuito de deixar a superficie

regularizada para receber a camada de impermeabilizacao.

Limpeza de superficie com jato de alta pressdo

Apo6s corrigir as imperfeicdes da superficie, deve-se proceder com a limpeza da mesma,

removendo qualquer impureza ou elemento estranho presente na estrutura a ser impermeabilizada.

Neste processo ¢ empregada somente dgua sob alta pressdo. O impacto do jato de dgua contra a
superficie com pressdo ao redor de 40.000 Ib/pol consegue remover ferrugens, tintas velhas e

gorduras.

Graute FGK=20MPA

A contratada devera realizar a regularizagdo e nivelamento da superficie, preservando o seu
caimento de 1%, através do preenchimento das juntas do piso em plaqueado de concreto existente

com graute de FGK igual a 20MPA.
6. IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacdo de superficie com membrana a base de poliuretano

Apods a limpeza e regularizacdo da superficie a contratada devera iniciar o processo de
impermeabilizacdo. Este deve ser iniciado pela aplicagdo do prime epoxi tipo Sikafloor 160 ou
produto similar, seguindo as instrugdes e recomendagdes do fabricante. Depois do preparo, ha um
tempo limite para sua aplicacdo antes que o processo de cura atinja niveis que impossibilitem a sua

aplicagao.

Respeitado o tempo de cura do prime, a seguir ¢ iniciada a aplicacdo da camada
impermeabilizante. A aplicacdo ¢ feita com rodo ou desempenadeira dentada, seguido da aplicagdo

do rolo para melhor distribui¢do e eliminacdo das bolhas. A aplicagdo da membrana em poliuretano
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tipo Sikalastic 612 ou produto similar deve ser feita com cuidado para garantir a cobertura total da
superficie, com aten¢do especial aos cantos, curvas e rodapés que sdo os pontos mais sujeitos a
falhas de execucdo. A quantidade de demaos varia de acordo com o uso e instru¢des do fabricante.
Deve ser respeitado o tempo de cura entre demaos. Para aplicacdo refor¢ada deve-se aplicar entre as

demaos uma camada de feltro de poliéster estruturante tipo Sika Fleece-70 BR ou produto similar.
7. ALVENARIA

Os vao dos quais serdo removidas as grades de ferro, conforme previsto no item 4.3 da planilha

or¢amentaria, deverdo ser fechados com alvenaria de bloco de concreto.

O armazenamento e o transporte dos tijolos deverdo ser executados de modo a evitar lascas,
quebras e outros danos. Componentes de alvenaria muito ressecados ou com elevado poder de
absorcao de agua devem receber prévia umidificacdo (ndo saturacdo), restringindo-se a suc¢do da
agua de amassamento da argamassa (o que, a partir de determinados niveis, prejudicaria as reagdes

de hidratacao do cimento).

As alvenarias terdo as espessuras ¢ os alinhamentos indicados no projeto, ndo sendo permitido
o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas referem-se as
paredes depois de revestidas. As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com
as juntas de espessura maxima de 15 mm sendo realgadas ou rebaixadas para que o embogo tenha
forte aderéncia. Utilizar argamassa de assentamento de cimento e areia grossa, com trago indicado

em orgamento.

As superficies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo ser molhados por

ocasido de seu emprego.

Toda a preparagdo de agregados, producdo do concreto, argamassas e confeccdo das ferragens
devera ser realizada no canteiro de obra, de forma a facilitar a execugédo de servigos e evitar danos

aos elementos arquitetonicos no edificio.
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8. SERVICOS COMPLEMENTARES

A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo do canteiro de obras, e devera executar,
dentre outros, os servicos listados abaixo. A aceitacdo da obra estara condicionada a conclusdo

desse item.

e Retirada de instalacdo provisoria elétrica baixa tensdo para canteiro de obra.

e Retirada de instalacdo provisoria de obra de dgua e esgoto a rede publica.

e Retirada de placa de obra em chapa de aco galvanizado.

e Retirada de tapume de vedacdo

e Remocio de calhas de descida de entulho

Limpeza de barracdo e container

E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua das edificagdes, de suas
instalacdes e de seus equipamentos, durante o processo de execucdo das obras, e a compra dos

matérias de limpeza necessarios para a mesma.

Este item se aplica também a conservagdo e a limpeza de todo canteiro de obras, incluindo a

capina das areas externas a edificagdo e a remogdo de entulhos.

Nao sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do

Canteiro de Obras.
Sera feita a limpeza e a retirada de entulho e residuos decorrentes dos servicos de instalagdes.

Ao final da obra deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e

equipamentos e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus

acCeSsSos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza, sejam

eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos

os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagao.

Decumento assinado digitalmente
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