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Objeto: Manutengdo da Rede hidrossanitaria IFCS
Endereco: Largo Sdo Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070

DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO BDI PADRAO

Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é
composta, no minimo, da taxa de rateio da administracdo central; de percentuais de tributos
incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado; da taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o calculo do BDI adotamos os percentuais a seguir expostos, baseando-se nas
consultas efetuadas e aqui descritas, visando o célculo do pre¢o de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (locacdo de andaime, transportes, carga e
descarga, equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo
Dérea Mattos) de “Como Preparar Orgamentos de Obras”da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item
“Custo direto ou indireto?”, portanto, consideramos CD e ClI (custos diretos e indiretos) como todos
0s custos constantes na planilha orgamentaria estimativa final, sendo somados, entdo, em um Unico
componente: custo total (CT = CD+CI).

Acrescentamos também, para confirmar a considera¢éo do paragrafo anterior, o descrito no
Relatério do Grupo de Trabalho do TCU(TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que
descreve a definicdo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo
direto de servigos: “ Custo Direto dos Servicos - representa a soma do custo dos insumos
(equipamentos, materiais e mdo de obra) necessdrios a realizagdo dos servicos de todos os itens
da planilha.”. Neste mesmo item do Relatério, € mencionada a definicdo do SINDUSCON/SP
(Sindicato da Industria da Construcéo Civil do Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos
parciais obtidos através da composicdo de custos unitdrios pela aplicagdo dos consumos dos
insumos representados por materiais, mdo-de-obra e equipamentos, multiplicados pelas

’”

respectivas quantidades, formatados numa planilha de custo direto ou planilha orcamentdria’.”.

A obtencéo do BDI referencial que sera utilizado no orgcamento de referéncia da licitagdo pode
ocorrer mediante a utilizacao das faixas de referéncia constantes no Acérddo TCU n° 2.622/2013 —
Plenério. Para consubstanciar a informagdo, seguem transcricdes parciais constantes no aludido
Acérdao:

“..9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal
gue, nas andlises do orcamento de obras publicas, utilizem os
pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substituicdo aos referenciais contidos nos Acoérddos ns. 325/2007
e 2.369/2011:(...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAO DEEDIFICIOS 20,34% 2212% | 25.00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,

COLETA DEESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
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9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas andlises do orcamento de obras publicas,
quando a taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste
Acérddo, procedam ao exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa,
utilizando como diretriz para esse exame 0s seguintes percentuais obtidos no estudo
de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideracdo as peculiaridades de
cada caso concreto:(...)

ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DEOBRA 1° 20 3° 1° 20 3° 1° 20 3°
QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00%| 4,009%| 5,000 0,80%| 0,80%| 1,00%| 0,97%| 1,27%| 1,27%
CONSTRL;%’AR%?)E&%DOV'AS B 3,80%| 4,01%| 4,67%| 0,32%| 0,40%| 0,74%| 0,50%| 0,56%| 0,97%
CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (o)
COLETA DE ESGOTO E 3,43%| 4,93%| 6,71%| 0,28%| 0,49%| 0,75% 1,00%| 1,39%| 1,74%
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUGAO DE
MANUNTECAO DE ESTACOES E
> 29% 2% 7,93% 25% 1% % 1,00% 1,48% 1,97%
REDES DE DISTRIBUICAO DE 5,29% 5,92% ,93% 0,25% 0,51% 0,56% ,00% ,48% ,97%
ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS,
MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00%| 5,52%| 7,85%| 0,81%| 1,22%| 1,99% 1,46%| 2,32%| 3,16%
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1° >° 3° T >0 3
QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL| QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59%| 1,23%| 1,39%| 6,16%| 7,40%| 8,96%
CONSTRL;EAR%?)SEA\%DOV'AS B 1,02%| 1,21%| 1,21%| 6,64%| 7,30%| 8,69%
CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
4 0, 0, 0, 0, 0, 0,
COLETA DE ESGOTO E 0,94%| 0,99%| 1,17%| 6,74%| 8,04%| 9,40%
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE
MANUNTECAO DEESTACOES H  1,01%| 1,07%| 1,11%| 8,00%| 8,31%| 9,51%
REDES DE DISTRIBUICAO DE
OBRAS PORTUARIAS,
MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94%| 1,02%| 1,33%| 7,14%| 8,40%| 10,43%

Para a abordagem contéabil, sdo encontradas na bibliografia diversas equacgdes para efetuar
o calculo do BDI, no entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equacao a seguir, apresentada
no manual do TCU “Orienta¢cBes para Elaboracéo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas”,
com os devidos parametros do julgado, € a que melhor traduz atualmente a incidéncia de todos os
fatores no BDI no processo de elaboracdo do preco de venda de uma obra:

B

Sendo,

[+ +S+R+®))A+D)HA+D)]

a-)

1{X100
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AC - taxa de rateio da administra¢éo central;
S - taxa representativa de seguros;
R - corresponde aos riscos e imprevistos;
G - taxa que representa o 6nus das garantias exigidas no edital;
DF - taxa representativa das despesas financeiras;
L - remuneracgédo bruta do construtor;
| - taxa representativa dos tributos incidentes no preco de venda (PIS, COFINS,CPRB e ISS)
Considerando que as bonificaces e despesas indiretas (BDI) foram definidas pelo TCU, na Decisao
n°® 255/1999 — Primeira Camara, como um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao preco
de venda a ser apresentado ao cliente. Seguindo este conceito, o preco de venda é calculado
através da seguinte equacao:

P =C x(1+B )
Onde:
PV = Preco de venda e CD = custos diretos.

Foram considerados, assim:

AC = ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00% I =IMPOSTO

SG = SEGURO + GARANTIA 0,80% | COFINS 3,00%

R = RISCOS 0,97%| PIS 0,65%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% | ISS 3,00%

LO = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTO 6,16% | CPRB 4,5%
TOTAL 11,15%

_ (1+(0,03+0,008 + 0,0097)](1 +0,0059)(1 + 0,0616)]

B 11X100
(1-0,1115)
B =2592
Rio de Janeiro, 25 de Marc¢o de 2022.
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