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CADERNO DE DIRETRIZES

REFORMA E MANUTENCAO HIDROSSANITERIA - IFCS

OBJETO

Contratagdo de Empresa Especializada para Execu¢ao de Obra de Engenharia

para Reforma de Instalagcdes Hidrossanitarias e demais adequagdes no edificio do IFCS, situado no
Largo de Séo Francisco de Paula, n.1, Centro, Rio de Janeiro — RJ, conforme condigoes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo prorrogavel

apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

ESCOPO DA CONTRATACAO

Em resumo, o escopo da contratagao inclui:

* Manutengdo da instalagio de agua fria do banheiro masculino do terceiro pavimento, com
substituicdo do tubo embutido na parede até o trecho necessario para estanqueidade do vazamento
evidenciado no relatorio “IFICS-HIDR-P.02-DOC-Relatorio Vistoria-R00;

* Manutencao das instalagdes hidrossanitarias de uma copa localizada no 2° pavimento, préximo ao
laboratério de historia. Neste local, precisara ser instalado cuba inox de pia e um trecho de
esgotamento desta pia até o ponto de esgoto localizado no piso;

* Refazimento do revestimento cerdmico do banheiro feminino do 4° andar, devido a patologias
relacionadas a desplacamento ceramico;

* Fornecimento e instalagdo de acessorios para o funcionamento dos banheiros, como assentos para
bacias sanitarias, acabamentos de registros e valvulas, valvulas de descarga, sifoes, tubo de ligacdo
para vaso sanitario, chuveiro, e fechadura para porta; estes itens estdo quantificados no orcamento e
em memoria de calcula anexa ao or¢gamento;

» Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltragdes, evidenciadas nas salas de aula do
3° e 4° andar que fazem divisa com os banheiros que constituem a coluna da intervencdo para
estanqueidade citada anteriormente. O tratamento inclui retirada da camada de embogo existente,
impermeabilizacdo com cimento polimérico e posterior recomposi¢ao do embogo € pintura;

» Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltragdes, evidenciadas no Laboratorio de
Historia Antiga. O tratamento inclui retirada da camada de embogo existente, impermeabilizagdo com
cimento polimérico e posterior recomposi¢do do embogo e pintura;
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» Impermeabilizagdo da laje em concreto que apresenta infiltragdo no teto dos corredores, proximo ao
Laboratorio de Historia Antiga com membrana acrilica, incluindo desmobiliza¢do de aparelhos de ar-
condicionado existentes no local;

* Reconstrugdo de parte do forro de gesso em teto de banheiro masculino do 2° Pavimento, proximo ao
Laboratorio de histéria antiga

CONSIDERACOES GERAIS

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.2.2.

0.2.3.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritorio Técnico da Universidade —
ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital.

E condigio essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste documento e
dos demais projetos concernentes a area. As diretrizes, as planilhas or¢camentarias e toda
documentagado do projeto Bésico se completam, ndo podendo ser avaliados em separado. Caso
ainda restem duvidas, estas deverdo ser esclarecidas pela Coordenagdo de Preservagdo de
Imoveis Tombados - COPRIT/ETU.

Apos a contratagdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagdes contrarias ao que neles
se encontram especificados. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material
apresentado pela UFRJ e encaminhar 8 CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos
necessarios. A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de
pedidos de esclarecimentos.

Na formacdo dos precos de eventuais aditivos contratuais devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado (desagio).

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas e
regulamentagdes vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias ou omissao, as
disposi¢oes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO possui autoridade para recusar, solicitar a execugio ou o refazimento de
quaisquer servigos, a partir da constatacdo de alguma irregularidade resultante de imperfeicGes
técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucao de servicos, ¢ atribuicdo da
Fiscalizagdo determinar a interrupc¢do e a retificagdo dos servicos afetados, sem que isso
acarrete a suspensdo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha o
direito a qualquer indenizagdo, caso ndo proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48
horas, a contar da data de lancamento da reclamac¢ao no Diario de Obras.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos, mediante
comunicacio da FISCALIZACAO, sempre que:

a) Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;
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0.2.5.
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0.2.7.

0.2.8.

0.2.9.

0.2.10.
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b) For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as presentes especificagoes;

c¢) Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

d) A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

A FISCALIZACAO nio aceitari, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam fornecedores, fabricantes ou outros
profissionais e empresas envolvidos com os servicos relativos a esta contratacao.

O ETU/UFRIJ designara representantes para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato
em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n° 8.666/1993. A Fiscalizagdo ou
acompanhamento da execuc¢do do contrato pela Contratante ndo excluird ou reduzird a
responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados & Administracdo ou a
terceiros (Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também nao desobrigara a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto a perfeita execugdo dos servigos.

A Fiscalizacdo, realizard supervisao geral dos servicos, tendo prerrogativa sobre as eventuais
decisdes a serem tomadas. Para isto, a Fiscalizagdo avaliard a execucgdo dos servigos e
respectiva documentagdo, podendo sugerir alteragcdes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da CONTRATANTE. A Fiscalizagdo também efetuara as medicdes e emissoes
de Registros de Servigos, para fins de pagamento.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera se fazer representar para que,
juntamente com a Fiscalizagio, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faca a
apresentagdo do Objeto do Contrato com definicdo dos procedimentos administrativos e
orientagdes gerais pertinentes aos servigos a serem executados.

Apoés a REUNIAO DE PARTIDA, a CONTRATADA devera submeter a aprovagio da
Fiscalizagdo, em até 05 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos
servigos, elaborado em conformidade com o cronograma de execugdo constante no Edital de
Licitacdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servigos devem ser submetidos previamente a aprovagdo da
Fiscalizagdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

A COPRIT/ETU ¢ responsavel pela supervisdo geral dos projetos, tendo prerrogativa sobre as
decisdes de projeto de todas as competéncias.

Cabera ao ETU a competéncia da analise do material entregue pela empresa, em todas as
etapas, para a sua aprovacao ou a indicagdo de sua adequacao, caso ndo atenda as necessidades
da UFRJ. A CONTRATADA cabera o atendimento das solicitagdes, adequacdes, revisoes e
modificagOes, quantas vezes forem necessarias, dentro do prazo estabelecido para respectiva
etapa no cronograma, de acordo com as normas técnicas e da legislacdo pertinente, sem custos
adicionais.
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0.2.11. A CONTRATADA devera apresentar estudos ¢ solugdes alternativas sempre que solicitado

pela Fiscalizagao.

0.2.12. A aprovacdo da compatibilizagdo pela UFRJ nd3o isenta a responsabilidade da

CONTRATADA, pela coeréncia e correcdo das informagdes de projeto, ou qualquer fato novo
ou que tenha passado despercebido durante a execugdo do Projeto Executivo.

0.4. DEVERES DA CONTRATADA

0.4.1.

0.4.2.

0.4.3.

0.44.

0.4.5.

0.4.6.

0.4.7.

0.4.8.

0.4.9.

A CONTRATADA devera garantir equipe especializada, além dos recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, atendendo aos prazos,
sempre com a concordancia da Contratante. Esta equipe devera estar disponivel do inicio dos
servicos até o seu recebimento final.

Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar andamento
harmonioso dos trabalhos, garantindo solugdes tecnicamente viaveis ¢ devidamente
compatibilizadas.

Compete a CONTRATADA arcar integralmente com a viabilizagdo técnica, bem como com
as despesas, para a realizacdo dos servigos sob sua responsabilidade, inclusive custos
referentes a tramitagdo e aprovacao legal dos projetos, quando necessario.

A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem necessarias,
até a conclusdo dos licenciamentos e das obras, considerando suas eventuais diferentes etapas
e necessidades administrativas.

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes/Registros de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referente ao Projeto Executivo e execugao de obra.

O responsavel técnico pelo Projeto deverd dar assisténcia total a execu¢ao da obra, dirimindo
davidas, complementando, atualizando e corrigindo projetos ou especificagdes de acordo com
as necessidades. A aprovagdo dos projetos pela Fiscalizagdo, ndo isenta a CONTRATADA
dos servicos inerentes a esta assisténcia, até a conclusao da obra, quando constatadas duvidas,
insuficiéncia, erros e/ou divergéncias de informagdes nos documentos técnicos de projeto.

A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e exclusiva
responsabilidade técnica sobre os projetos contratados, independentemente da aprovagdo dos
mesmos pelo ETU ou por qualquer outro setor da UFRJ que participe do processo.

Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA, de acordo com o disposto na
Lei n°12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteragdes, cedera todos os direitos patrimoniais
relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde ja, a plena utilizagdo dos produtos
resultantes do objeto que vier a ser contratado, e terd de manter a mais completa
confidencialidade quanto aos servicos, informagdes e documentos de seu conhecimento, bem
como garantir exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execucao dos servicos
contratados. Eventuais divulga¢des, em qualquer carater, somente poderdo ser levadas a efeito
mediante prévia e expressa autorizacao, por escrito, da UFRJ.

Em caso de duvida sobre qual o escopo ¢ finalidade de cada documento, tais dividas deverdo
ser encaminhadas para CONTRATANTE para solugdo, antes do inicio de elaboragdo do
Projeto Executivo.
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0.5. APRESENTACAO DE DOCUMENTOS

0.5.1. Toda documentagdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memorias de calculo e demais documentos).

0.5.2. Nos documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada marca de fabricacdo sdo
referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substitui¢do por outra marca rigorosamente
equivalente ou superior em caracteristicas ¢ qualidade, desde que ndo comprometa a solugéo
estética e funcional prevista. A substituicdo somente poderd ocorrer com a aprovagdo da
Fiscalizagdo.

0.5.3. Os pareceres, exigéncias e aprovagdes emitidos pela CONTRATANTE serdao formalizados em
documentos proprios e, quando necessario, em indicagdoes nos documentos fornecidos pela
Contratada.

0.5.4. Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a Contratante.
0.5.5. Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes produzidas.

0.5.6. Além dos documentos de projeto fornecidos a Contratante nas condi¢des acima estipuladas, a
Contratada devera fornecer os documentos técnicos exigidos pelos Orgaos Publicas e
Concessionarias responsaveis pela aprovacao do projeto.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022.

Documento assinado digitalmente

“b IGOR RIBEIRO SILVA
g Data: 04/05/2022 10:45:19-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Igor Ribeiro Silva
Engenheiro Civil - COPRIT/ETU
SIAPE 3064753
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