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O presente caderno estabelece condi¢des para a licitagdo, contratagcdo e execucao
dos servicos de Elaboragao de projetos basicos e executivos para restauracdo de fachadas e
esquadrias, recuperagao estrutural e da cobertura do Pago Sdo Cristévéo, sede do Museu
Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista - Sdo Cristévéao, Rio de Janeiro - RJ.

O escopo da contratacao é:

- Sistematizacdo dos projetos/levantamentos existentes anteriores ao sinistro;

- Elaboragéo do levantamento fisico das estruturas remanescentes;

- Elaboragéo do diagnostico das estruturas remanescentes;

- Elaboracdo de projetos béasico e executivo de restauracdo de fachadas, esquadrias e
grupo escultérico;

- Elaboracgé&o de projetos basico e executivo de recuperacéo da cobertura;

- Elaboracgé&o de projetos basico e executivo de recuperacao estrutural,

- Elaboracé&o de projetos basico e executivo de estrutura metalica da nova cobertura;

- Elaboragédo de projetos béasico e executivo de protecdo contra descargas atmosféricas
(PDA);

- Elaboragdo de projetos basico e executivo de sistema de captagdo, tratamento,
armazenamento, bombeamento e reuso de aguas pluviais;
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Este caderno é composto dos seguintes capitulos, compatibilizados com a numeracao da
estimativa orcamentaria:
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0. CONDICOES GERAIS

0.1. Disposi¢cdes Gerais

0.1.1. Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritorio Técnico da Universidade —
ETU/UFRJ.

0.1.2.  As especificaces desse caderno e as planilhas de estimativa orcamentaria se completam,
ndo podendo ser avaliadas em separado. Qualquer davida ou divergéncia nas informacdes
contidas deverd ser esclarecida pelo ETU.

0.1.3. E condicfo essencial gue a Contratada tome ciéncia integral do teor deste documento e dos
demais projetos concernentes a darea, pois apdés a contratacdo ndo serdo aceitos
argumentos e/ou reivindicagcfes contrdrias ao que neles se encontram especificados. A
CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material apresentado pela UFRJ e
encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios. A
CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos de
esclarecimentos.

0.1.4. O ETU/UFRJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do
contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalizacdo ou
acompanhamento da execugdo do contrato pela Contratante ndo excluird ou reduzira a
responsabilidade da Contratada em caso de danos causados a Administracdo ou a terceiros
(Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto a perfeita execug¢éo dos servigos.

0.1.5. O Fiscal / Comissao de Fiscaliza¢do, doravante com a denominacgéo Fiscalizagao, realizara
supervisdo geral dos servicos, tendo prerrogativa sobre as eventuais decisdes a serem
tomadas. Para isto, a Fiscalizacdo avaliard a execucdo dos servicos e respectiva
documentacdo, podendo sugerir alteracdes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da Contratante. A Fiscalizacdo também efetuara as medi¢Bes e emissdes de
Registros de Servicos, para fins de pagamento.

0.1.6. A Fiscalizacdo tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos servigos, se
assim justificadamente considerar necessario para a boa realizacdo dos mesmos ou de
forma a garantir condigcbes de seguranca adequadas, e para recusar 0s servi¢os realizados
fora dos padrbes exigidos.

0.1.7. A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente o Caderno de Especificacoes.
Qualquer alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada
junto ao ETU para que este se pronuncie a respeito.

0.1.8. A Contratada designar4d um profissional que devera atuar como Coordenador geral de
projetos. Cabera a este a responsabilidade pela compatibilizagdo geral entre TODOS os
projetos.

0.1.9. A Contratada devera garantir equipe especializada, além dos recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questao, atendendo aos prazos,
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sempre com a concordancia da Contratante. Esta equipe devera estar disponivel do inicio
dos servicos até o seu recebimento final.

0.1.10. Todos os servicos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva da
Contratada, que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar andamento
harmonioso dos trabalhos, garantindo solugdes tecnicamente vidveis e devidamente
compatibilizadas.

0.1.11. Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd se fazer representar, através do
Responséavel Técnico e Coordenador Geral para que, em REUNIAO DE PARTIDA, o ETU
faca a apresentacdo do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos,
definicdo dos procedimentos administrativos e orientagcfes gerais pertinentes aos servicos a
serem executados.

0.1.12. Ap6s a REUNIAO DE PARTIDA, a Contratada devera submeter & Fiscalizacdo, em até 05
(cinco) dias apo6s o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos servigos, elaborado
em conformidade com o cronograma de execu¢do e desembolso constante no Edital de
Licitagdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma
e plano de execucdo dos servigos deverdo ser submetidos previamente a aprovagdo da
Fiscalizacdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

0.1.13. Na formacdo dos pregos de eventuais aditivos contratuais deverd ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado (desé&gio).

0.1.14. A Contratada deverd adotar procedimentos de prote¢do preventivos a danos nas redes de
instalacdes existentes, submetidos previamente a Fiscalizacdo, quando 0s servigos
interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢cdes no seu funcionamento, durante ou
em consequéncia da execuc¢ao dos servigos.

0.1.15. Caberd a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos reparos a
quaisquer danos a estrutura ou as redes de infraestrutura existentes, causados por esta,
durante ou em consequéncia da execugao dos servigos.

0.1.16. Os projetos deverdo considerar que todo o edificio e entorno possui potencial arqueoldgico.
O Jardim das Princesas estéa registrado no Cadastro Nacional de Sitios Arqueoldgicos sob a
referéncia RJ-00249, todas as solugcOes previstas para essa area terdo de ser estudadas
cuidadosamente em conjunto com a Fiscalizagdo. Qualquer eventual escavacdo para
prospeccoes/levantamentos devera ser monitorada pela equipe de arqueologia do Museu
Nacional. No caso de intervencao no subsolo do Palacio, em seu interior ou em seu entorno,
os impactos deverdo ser identificados e mitigados através de pesquisas arqueoldgicas, que
constarao necessariamente de:
0.1.16.a.  Avaliacdo Diagnéstica do Potencial Arqueolégico mediante a coleta prévia de

dados para a elaboracao do projeto de intervencao.
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0.1.16.b. Projeto de execucdo que observe as orientagBes contidas no Manual de
arqueologia histérica em projetos de restauragdo do IPHAN, na Instrugéo
Normativa IPHAN n° 1/2015 e demais dispositivos, no concernente a
salvamento e monitoramento arqueolégicos.

0.2. Da apresentacéo, verificagdo, aprovacao e recebimento das etapas
0.2.1. Os desenhos e documentos conterdo carimbo na parte inferior com no minimo as seguintes
informacdes:
0.2.1.a. Identificacédo da Contratante;
0.2.1.b. Identificacdo da Contratada e do autor do projeto: nome, registro profissional e
assinatura inserida nos documentos impressos e digitais;
0.2.1.c. Identificacdo da edificacdo: nome e localizacdo geogréfica;
0.2.1.d. Identificacdo da especialidade e etapa de projeto;
0.2.1.e. Identificagdo do documento: titulo, data da emisséo e nimero de reviséo;
0.2.1.f. Quadro de revisbes com numeros de revisao, datas e descricdo sucinta do que
foi alterado;
0.2.1.9. Demais dados que a Fiscalizacéo julgar pertinentes.

0.2.2. As entregas parciais de cada etapa e especialidade deverdo ser em, no minimo, 1 (uma) via
impressa acompanhada de copia digitalizada e armazenada em midia digital com os
respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato
PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

0.2.3.  As entregas finais de cada etapa e especialidade deverdo ser em, no minimo, 3 (trés) vias
impressas com assinaturas dos responsaveis técnicos, acompanhadas de cépia digitalizada
e armazenada em midia digital também em 3 (trés) vias com 0s respectivos arquivos em
formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato PDF com assinaturas
dos responsaveis técnicos inseridas. No caso de cadernos, deverdo estar rubricados em
todas as paginas e assinados na ultima.

0.2.4. Os projetos de cada etapa e especialidade deverdo ser elaborados na seguinte ordem de
prioridade: Bloco | e Torredes Norte e Sul, Bloco II, Bloco lll e Bloco IV. A mesma ordem
devera ser seguida para a elaboracéo de orcamentos.

0.2.5. O ETU tera 5 (quinze) dias Uteis para verificacdo dos projetos apés as entregas parciais.
Ap6és isso, a Contratada tera também 5 (cinco) dias Uteis para atendimentos as solicitagBes
e revisodes.

0.2.6. A verificagdo das etapas de projeto basico e executivo, por especialidade e por bloco cabera
ao ETU e ao IPHAN, sendo ela imprescindivel aos aceites, medi¢des e faturamentos.

0.2.7. O recebimento e medicdo dos projetos s6 serdo realizados quando incluirem todas as
informacdes e atenderem a todas as solicitacbes que o ETU e o IPHAN julgarem
necessarias para execuc¢do da obra e para futuras manutencdes.
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0.2.8. Cabera ao ETU a verificacdo de recebimentos dos projetos, em todas as etapas, para o0 seu
aceite ou a indicacéo de sua adequacdo, caso nao atendam as necessidades da UFRJ e do
IPHAN. A Contratada cabera o atendimento as solicitacbes, adequacdes, revisdes e
modificacdes, quantas vezes forem necessdrias, dentro do prazo estabelecido para
respectiva etapa do cronograma, das normas técnicas e da legislacdo pertinente, sem
custos adicionais a UFRJ.

0.2.9. A Contratada deverd apresentar estudos e solu¢des alternativas sempre que solicitado pelo
ETU e IPHAN.

0.2.10. Os projetos deverdo ser compatibilizados em todas as suas especialidades e etapas, desde
o inicio dos trabalhos.

0.2.11. Nas especificacdes constantes nos projetos, elaboradas pela contratada, a definicdo por
determinada marca de fabricacdo sera referéncia de qualidade, devendo ser acompanhada
da expressédo “ou equivalente”, ficando possibilitada na execucao sua substituicdo por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que
ndo comprometa a solucéo estética e funcional prevista.

0.2.12. Todos os projetos a serem elaborados deverdo contemplar em seus produtos a respectiva
abrangéncia da especialidade, obedecendo as normas técnicas gerais e especificas da
ABNT.

0.2.13. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo eximira a CONTRATADA, em qualquer
época, de fornecer assisténcia quando constatadas duvidas, insuficiéncia, erros e/ou
divergéncias de informacdes.

ELABORACAO DE PROJETOS BASICOSN E EXECUTIVOS PARA RESTAURACAO DE
FACHADAS E ESQUADRIAS, RECUPERACAO ESTRUTURAL E DA COBERTURA DO PACO
SAO CRISTOVAO, SEDE DO MUSEU NACIONAL

1. SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
Procedimentos administrativos / Mobilizacdo da empresa

A partir da assinatura do contrato, a Contratada tera periodo de 15 (quinze) dias Uteis para
procedimentos administrativos, sendo 5 (cinco) dias Uteis para mobilizacdo da méo de obra e 10 (dez)
dias Uteis para montagem do canteiro com placa de identificagao.

1.1. Canteiro
Atender as normas:
ABNT NBR 12284:1991 Areas de vivéncia em canteiros de obras
Procedimento e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
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A Contratada e a Fiscalizacao deverao definir, em acordo com a Administracdo da unidade,
o local onde ficara o canteiro de obras. Cabera a Contratada apresentar o projeto do canteiro para
aprovacao pela Fiscalizacdo, indicando onde ficardo escritério, depdsito, almoxarifado, refeitério,
sanitarios e vestiarios.

11.1. Placa de identificacéo

Em local indicado pela Fiscalizacdo, sera colocada a placa de identificagcdo, cujo modelo
seréa fornecido. A placa serd em chapa de aco galvanizada n° 18, pintada e estruturada com pecas de
madeira 3"x3” fixadas ao chéo, através de uma base em concreto e ter4 as dimensdes de 3,00 x
1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando

manutencdo preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada a Fiscalizacdo qualquer
exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

1.1.2. Instalac@es e ligacdes provisoérias de energia elétrica
1.1.3. Instalac@es e ligacdes provisérias de dgua e esgoto

O empreiteiro executara as instalacdes provisérias do canteiro de agua, esgoto, telefone,
rede de légica e energia elétrica, apds aprovagédo da localizagao e do projeto pela Fiscalizacao.

Quanto as instalagbes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagées e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizacdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulacdes da instalacdo de agua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os parametros hidraulicos do escoamento (diametro, vazao,
velocidade e perda de carga).

Quanto as instalagbes sanitérias, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagbes com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscalizacdo. Os
tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicacbes apresentadas em instalagcfes, utilizando-se todas as conexdes previstas, ndo se
permitindo “esquentes” nas tubulagcbes sob quaisquer pretextos. Os vasos sanitarios serdo
autossifonados e os demais equipamentos sanitérios, tais como lavatérios e pias, serdo sifonados
através da utilizacdo de sifdes apropriados e de caixas sifonadas. Deverdo ser obedecidas as
declividades minimas estabelecidas por norma para os ramais. As tubulacSes enterradas serdo
assentadas de acordo com o alinhamento, elevacao e com profundidade minima de 30 cm, em locais
nao sujeitos a passagem de veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverédo
“correr” a uma profundidade minima de 60cm, em vala com leito nivelado. As tubula¢des de PVC
deverdo ser assentadas envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10cm. O
reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas de no maximo 20cm, sucessivas e compactadas.
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Quanto as instalac8es elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com acionamento
externo, a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiacdo das instalacdes
devera ter isolamento compativel com a classe de tensao (450/750V), ndo sendo admitida a utilizacédo
de fios nus. A fiacdo devera ser aérea ou enterrada no solo, caso em que devera ser tubulada em
corrugados e/ou eletrodutos, de se¢cdo compativel as dos condutores passantes.

1.1.4.  Aluguel contéiner tipo escritorio

O contéiner/barracéo de obras devera comportar escritorio técnico, assim como, areas de
vivéncia para os funcionarios. A organizacdo das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes
estabelecidas pela NR-18 e a NR-24, "Condi¢cfes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho". O
local serd devidamente cercado e devera ter placas de sinalizacdo de aviso para os usuarios e/ ou
veiculos sobre o0s servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area
da obra e consequentemente na Quinta da Boa Vista.

O contéiner/barracdo devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da area do piso, no
minimo e iluminacao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia
energética. O escritério devera possuir espaco suficiente para o desenvolvimento das atividades da
administracdo local, munido de mesas, computadores, impressoras, e outros equipamentos
necessarios.

1.1.5.  Aluguel contéiner tipo sanitério/vestiario

A instalacdo sanitaria do canteiro de obras deverd ser constituida de lavatério, vaso
sanitario e mictério na propor¢do de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracao,
bem como de chuveiro, na propor¢cdo de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracao, e ser
ligada diretamente a rede de esgoto.

O contéiner/barracdo devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da area do piso, no
minimo e iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia
energética. Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario
adequado dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalacdo elétrica
adequadamente protegida. Os equipamentos instalados deverdo atender aos principios de
sustentabilidade, com a adocdo de torneiras automaticas de baixo consumo e arejadores e
reguladores de vazao.

Todos estes espacos poderdo ser instalados em contéineres que atendam as
especificacdes acima e as diretrizes estabelecidas pela NR-18 e NR-24.

1.1.6. Execucéo de refeitdrio

A capacidade do refeitério devera ser calculada em funcgédo do critério minimo de 1,20m2 por
operario e uma area de 0,20m2 de ventilagdo e iluminagéo por operario. O refeitorio deve ser provido
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de bancos e mesas, considerando-se um espaco de 0,60 m nos bancos e 0,30 m2 nas mesas, por
operario. Deve contar ainda com uma area para preparo ou aquecimento das refei¢des.

1.1.7. Carga e descarga de contéineres
1.1.8. Transporte de contéineres

Cabera a Contratada a responsabilidade pelo transporte dos contéineres, assim como por
eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.

1.1.9.  Extintor de incéndio de CO?
1.1.10. Extintor de incéndio de dgua pressurizada

A Contratada disponibilizara extintores de incéndio de gas carbbnico e de agua
pressurizada para protecao das instalagdes do canteiro de obras. A Contratada devera fornecer,
instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e
demais documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrBes e quantidades
deverdo seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n.° 897, de 21/09/1976 que regulamenta o
Decreto-lei n° 247, de 21 de julho de 1975, que dispde sobre seguranca contra incéndio e pénico.

1.1.11. Fornecimento de bebedouro elétrico
1.1.12. Instalacdo de bebedouro elétrico

Deverao ser fornecidos bebedouros elétricos de jato inclinado, com agua seguindo os
padrées de potabilidade CONAMA e fresca, para os trabalhadores, ou equipamento similar que
garanta as mesmas condicfes, segundo o item 18.4.2.10.10 da NR-18, em uma proporcdo de 1 (um)
para cada 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fracao.

1.1.13. Tapume com telha metalica

O canteiro devera ser devidamente cercado por tapumes em chapa de compensado pintado
de branco ou telha metalica trapezoidal, permitindo acesso seguro e independente. Devera ter placas
de sinalizacéo de aviso, conforme normas de seguranca do trabalho, alertando sobre areas de risco e
servicos gue possam acarretar perigo.

1.2. Anotacfes, taxas e emolumentos
1.2.1. ART/RRT

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART'’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT's, referente a
cada especialidade de projeto, apresentando-as a Fiscalizagdo em 2 (duas) vias impressas assinadas
e arquivo digital com assinatura e comprovante de pagamento.
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2. SERVICOS COMPLEMENTARES
2.1 Equipamentos para obra

2.1.1.  Aluguel de andaime tubular

2.1.2. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre
2.1.3. Plataforma de madeira

2.1.4.  Aluguel de andaime fachadeiro

2.15. Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro
2.1.6. Transporte de andaime

Atender norma ABNT NBR 6494:1990 Verséo Corrigida:1991 Seguranc¢a nos andaimes.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacdo deverdo ser
feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes tém de ser dimensionados e construidos de
modo a suportar, com seguranc¢a, as cargas de trabalho a que estarao sujeitos. O piso de trabalho
dos andaimes deve ter forracdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e
resistente. Deverdo ser tomadas precaucles especiais quando da montagem, desmontagem e
movimentacao de andaimes préximos as redes elétricas.

Deverao ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessorios, inclusive
tela de protegdo em polipropileno, que devera ser instalada de modo a cobrir os 3 (trés) lados do
andaime menos o lado da execucdo dos servicos. Sua montagem e desmontagem deverdo ser
realizadas por profissionais especializados para esta tarefa, com supervisdo continua de Técnico de
Seguranca do Trabalho, que deveréa atestar a seguranga da instalacdo, em todos os seus requisitos,
para que entdo possam ser iniciados os demais servicos.

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
dos andaimes, seus complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra, assim como
qualquer remanejamento que se faca necessério, por necessidade e/ou por solicitacdo da
Fiscalizacéo.

Caso seja utilizada madeira para execu¢cdo de prote¢cdes nos andaimes, essa deve ser de
primeira qualidade, seca, sem apresentar nés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e
mantida em perfeitas condi¢Bes de uso e seguranca, é proibida a utilizacdo de aparas de madeira. Os
andaimes tém de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90cm a 120cm) e rodapé (de 20cm),
inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excecéo do lado da face de trabalho. E proibida a
retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua acdo. Ndo € permitido,
sobre o piso de trabalho de andaimes, 0 apoio a escadas ou outros elementos para atingir lugares
mais altos. O acesso aos andaimes sO podera ser feito de maneira segura. As plataformas de
trabalho ter8o, no minimo, 120cm de largura e deverdo ser também instaladas por profissionais
especializados, seréo executadas em pranchdes de madeira devidamente travados ou por passarelas
metélicas. Nunca se podera deixar que pregos ou parafusos figuem salientes em andaimes de
madeira. Ndo sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acumulo de restos, fragmentos,
ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incObmodo aos operarios.
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2.1.7. Caminhdo com plataforma elevatéria pantogréfica hidraulica

A Contratada devera disponibilizar plataforma aérea de brago articulado movel capaz de
viabilizar a inspe¢éo do grupo escultorico e fachadas do Museu Nacional com seguranga, em pontos
onde a montagem de andaimes nao for possivel. A plataforma devera possuir tracdo 4x4, altura de
trabalho de no minimo 25 metros a uma distancia de 6 metros de um obsticulo e uma altura de 10
metros a 18 metros de distancia, com capacidade de 220 Kg na plataforma de trabalho e autonomia
de 132 litros ou 2 dias de trabalho continuo.

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
da plataforma, seus complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra, assim como
qualquer remanejamento que se faca necessério, por necessidade e/ou por solicitacdo da
Fiscalizacdo e/ ou eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas
existentes no local.

2.2. Protecdes
2.2.1. Tapume de protecéo dos elementos artisticos/arquiteténicos

Deverdao ser executadas as protecbes de todos os elementos artisticos/arquitetdnicos
passiveis de danificacdo ou cuja protecdo a Fiscalizacdo julgar necesséria, durante a execucédo dos
servicos, especialmente pinturas, paredes, forros, esquadrias, pisos artisticos, guarda-corpos em
ferro, corrimdos em madeira e ornatos nas fachadas. Os elementos devem ser protegidos contra
choque mecéanico conforme se segue: limpeza prévia, colocacdo de espuma com 50 mm de
espessura ou camada dupla de plastico-bolha em toda a area, a seguir deve-se colocar chapas de
madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura, cobrindo toda a area em questéo e finalmente, deve-
se colocar lona plastica a fim de proteger contra liquidos, tintas, etc. Esta protecdo deve permanecer
durante a execucdo, exceto quando 0 servico a ser executado exija o contrario e desde que nao
esteja ocorrendo qualquer outro servico que represente risco de danos. Todo o cuidado deve ser
seguido com relagdo aos elementos de cantaria e ornamentacdo em argamassa nas fachadas.

A Contratada devera providenciar a adequada protecdo das partes e dos elementos das
edificacbes e areas afetadas direta ou indiretamente. Em caso de danos, caberd ao executor a
reparacdo dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, com prazo e procedimentos definidos pela
Fiscalizacéo.

2.3. Limpeza
2.3.1. Limpeza final de obra

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais, equipamentos e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios. Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho
revolvido nessa etapa, deixando-a completamente desimpedida, bem como cuidadosamente limpos e
varridos 0s seus acessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiguem as superficies a serem
limpas.

A Contratada sera responséavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza,
sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacao.

2.3.2. Retirada de entulho
2.3.3. Disposicao final de materiais e residuos de obra

A Contratada devera remover entulhos somente nas areas em que eles forem empecilho a
realizacdo dos servicos, seja para as inspecfes necessarias aos levantamentos e projetos ou para o
acesso e instalacdo de andaimes ou outros equipamentos.

A remocdo de entulho deverd ser monitorada e passar pela triagem da equipe de
arqueologia do Museu Nacional. Nenhum material deverd ser descartado sem a avaliagdo e
autorizacdo da mesma.

A disposicao final dos entulhos devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestéo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n.° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolucdo n.° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originérios da contratacéo.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

2.4. Desmobiliza¢éo
Ao término da obra a Contratada devera desmontar o canteiro de obras, barracéo, placa de
obra, placas de sinalizagcao e demais instalacdes ligadas a obra.
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3. ELABORACAO DE PROJETOS
Os projetos de cada etapa e especialidade deverdo ser elaborados na seguinte ordem de

prioridade: Bloco | e Torrebes Norte e Sul, Bloco Il, Bloco Il e Bloco IV. Ver planta esquematica ao
fim desse documento.

3.1 Consultorias e pesquisas - identificagdo, conhecimento e diagndéstico

3.1.1. Levantamento cadastral geométrico das estruturas remanescentes até 1.500m?2

3.1.2. Levantamento cadastral geométrico das estruturas remanescentes entre 1.501m2 e 3.000m?
3.1.3. Levantamento cadastral geométrico das estruturas remanescentes acima de 3.000m?

3.1.3.a. Sistematizac&o dos projetos/levantamentos anteriores aos sinistro

A Contratada devera sistematizar os projetos/levantamento existentes anteriores ao sinistro
referentes a fachadas, esquadrias, coberturas, estruturas e PDA, fornecidos pelo Museu Nacional
(MN). Deveréa ser produzida e entregue a Fiscalizacdo uma base de dados com esse conjunto de
arquivos impressos/digitais para que ela possa ser utilizado pela Contratada como material de
referéncia para a elaboracao dos levantamentos, projetos basicos e executivos contratados.

3.1.3.b. Levantamento cadastral arquitetdnico

A partir dos projetos/levantamentos anteriores ao sinistro, fornecidos pelo MN, a empresa
contratada deverd produzir levantamento cadastral de todas estruturas remanescentes, como
telhados, tesouras, paredes internas e externas, esquadrias, lajes, vigas, barrotes, entre outros.
Compreende a rigorosa e detalhada representacao grafica das caracteristicas fisicas e geométricas
da edificacao, do terreno e dos demais elementos fisicos presentes na area a ser levantada.

Cabera a Contratada a realizagdo dos levantamentos complementares ou a confirmacéo
dos existentes fornecidos e demais analises que se facam necessérias para a elaboracdo e
desenvolvimento dos projetos, arcando integralmente com a viabilizacdo técnica e material, bem
como com as respectivas despesas.

Os levantamentos deverdo ser elaborados na seguinte ordem de prioridade: Bloco | e
Torredes Norte e Sul, Bloco Il, Bloco 11l e Bloco V.

Os produtos minimos dessa etapa séo:

- Plantas em escala legivel, cotadas externamente em parciais e totais e internamente
incluindo diagonais, espessura das paredes e vaos, com cotas de nivel referenciadas, com indicacéo
dos elementos remanescentes por pavimento, da estrutura da cobertura (engradamento) e da
cobertura; com denominag¢do/numeracdo de todos 0s ambientes, circulacdes e acessos; com
codificacdo dos detalhes construtivos, tais como: portas, janelas, vaos, escadas, etc; representacao
de escadas internas e de acesso ao monumento, com humeracao, sentido de desenvolvimento dos
degraus e dimensionamento, area de cada cbmodo e de cada pavimento; representacdo e
identificacdo dos elementos estruturais, alvenarias, materiais construtivos, revestimentos e demais
elementos por meio de convencdes; quadro de esquadrias, por pavimento, contendo dimensdes,
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quantidade, tipo e materiais dos componentes, tais como: enquadramento (pedra, madeira, massa),
vedacdao (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e observacdes gerais; quadro de
especificacdes de acabamentos por cdmodos e pavimentos, contendo tipo, natureza dos materiais e
cores dos componentes: piso, rodapé, revestimento, pintura, forro, cimalha, etc.; e outras
representacdes que a Fiscalizacao julgar necessarias.

- Fachadas em escala legivel, cotadas, com caimento do terreno, com indicacdo dos
elementos remanescentes, incluindo acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos, frisos, frontfes,
cimalhas, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, e outros
componentes arquiteténicos significativos; especificacdo do tipo de pintura e cor das alvenarias e
esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

- Cortes transversais e longitudinais em quantidade necessaria a fornecer o maior nimero
possivel de informacdes a respeito da intervencéo em escala legivel, cotados; pés direitos; cotas de
nivel de pisos, escadas e patamares; cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos; altura de vergas,
vaos e peitoris; dimensBes de beirais e demais elementos em balanco; altura de cimalhas,
platibandas, frisos e outros elementos; dimensdes de pecas dos telhados remanescentes, inclinagédo
da cobertura, apoios e representacdo exata da armacdo das tesouras e demais pe¢as que ndo se
perderam.

- Detalhes em quantidade necessaria a fornecer o maior niumero possivel de informagfes a
respeito das estruturas remanescentes em escala legivel, cotados, com elementos a serem inseridos,
modificados ou reproduzidos, devidamente cotados e especificados quanto aos materiais,
acabamentos e cores, tais como: esquadrias, escadas, forros, cimalhas, shafts, banheiros, canaletas
para aguas pluviais, rufos, calhas e condutores.

3.1.3.c. Mapeamento de danos

E a etapa de consolidacdo dos estudos e pesquisas anteriormente realizados, na medida
em que complementa o conhecimento do objeto a fim de fundamentar a tomada de decisbes nos
projetos basico e executivo subsequentes. Objetiva a representacdo gréfica de todos os danos
existentes e identificados nas estruturas remanescentes.

3.1.4. Servico _de elaboracdo de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervencdes
localizadas, quantitativos e relatério até 1.000m?2

3.1.5. Servico de elaboracdo de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervencdes
localizadas, quantitativos e relatério entre 1.000m2 e 2.000m?2

3.1.6. Servico de elaboracdo de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervencdes
localizadas, quantitativos e relatério entre 2.000m2 e 5.000m?2
3.1.6.a. Levantamento fotografico
Visa complementar a compreensédo da edificacdo e registrar o seu estado apds o sinistro e

anterior as obras de intervencdo. Devera contemplar todas as estruturas remanescentes como
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listadas no item anterior. Devera ser entregue relatério fotografico colorido A4 com no maximo duas
fotos por folha com descricdo do conteldo e planta com indicacdo da localizacdo/visada das
fotografias.

3.1.6.b. Levantamento de materiais e sistemas construtivos

Considerando as diversas intervengBes ao longo do tempo e as diferentes técnicas
empregadas, devera ser realizada analise pormenorizada das tipologias arquitetdnicas, dos materiais
empregados, dos sistemas construtivos das estruturas remanescentes da edificacao.

Esse servico inclui a apresentagdo dos seguintes documentos, ndo excluindo que outros
possam vir a ser solicitados pela Fiscalizagcdo ou sugeridos pela Contratada:

- parecer técnico de composicdo de argamassas a partir de prospeccdes em pontos a ser
definidos em conjunto com a Fiscalizacdo, sendo, no minimo, dois pontos para cada bloco da
edificagéo.

- relatério de prospeccgdes estratigraficas cromaticas das fachadas externas e internas dos
patios em pontos que serdo definidos em conjunto com a Fiscalizagdo, sendo, no minimo, cinco
pontos para cada bloco da edificacéo.

- parecer técnico que conclua se as paredes remanescentes da edificacdo poderdo ou ndo
servir de apoio para a estrutura da nova cobertura. Em caso afirmativo, o laudo devera indicar os
procedimentos necessarios a que tais paredes deverdo ser submetidas para poderem receber a
cobertura.

- parecer técnico dos elementos estruturais remanescentes indicando materiais,
composicao, resisténcia, pontos de apoio, etc. a fim de garantir seu estado de conservagédo e sua
permanéncia

3.1.6.c. Levantamento das estruturas e fragmentos

As pecas e fragmentos arquitetbnicos referentes a fachadas, esquadrias e coberturas
retirados durante o resgate da fase emergencial devem ser cadastrados e relacionados em banco de
dados, com interface de consulta, para que possam ser aproveitados nas obras de intervencdo. Os
projetos de arquitetura deverdo definir os procedimentos e a localizagdo para uso dessas pecas e
fragmentos.

3.2. Elaboracédo de projetos basicos

Sao diretrizes gerais para todos os projetos de recuperacdo do imoével: o respeito aos
valores culturais, historicos e estéticos do bem, a contemporaneidade das intervencdes, a
permanéncia das marcas da passagem do tempo e do sinistro ocorrido, a utilizacdo de novas
tecnologias e materiais, considerando ainda as futuras manutengBes e a sustentabilidade de
materiais, do uso de energia e de agua.
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Como projeto basico, entende-se que deverdo ser desenvolvidos todos os projetos, seus
elementos e informacdes necessarios para definir a intervencdo proposta, nos seus aspectos
conceituais, técnicos, contendo especificacdes, quantitativos, modelos, maquetes, relatérios,
memoriais com vistas a execuc¢do. Os projetos basicos deverdo ser elaborados na seguinte ordem de
prioridade: Bloco | e Torredes Norte e Sul, Bloco IlI, Bloco Il e Bloco IV. Os projetos béasicos das
diferentes especialidades deveréo estar ainda completamente compatibilizados entre si.

Quando a Contratada e Fiscalizagdo considerarem o0s projetos basicos suficientes, estes
serdo submetidos ao IPHAN pela COPRIT. Caso ndo sejam aprovados, a Contratada devera realizar
guantas revisdes e compatibilizagcdes entre especialidades forem necessérias até a aprovacao final a
qual é condicdo para medi¢cdo dos projetos. Somente apds as aprovacdes do projeto basico pela
Fiscalizacdo e IPHAN, sera iniciada a elaboracéo dos projetos executivos.

3.2.1.  Projetos bésicos de arquitetura
NORMAS
Atender as normas ABNT:
NBR 16636-1:2017 Elaboragdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de
projetos arquiteténicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia
NBR 16636-2:2017 Elaboragdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto arquitetdnico
NBR 6492:1994 Representacéo de projetos de arquitetura

PRODUTOS

Os produtos minimos desta etapa sao:

- Memorial Descritivo - consiste no detalhamento da proposta de intervencdo, com as
devidas justificativas conceituais, das solugfes técnicas adotadas e das especificacdes de materiais.
Devera ser apresentado em textos no formato A4, contendo conceituagcao com definicdo daquilo que
se pretende fazer e das razdes pelas quais se optou por determinadas soluc¢des, definindo assim, os
niveis da intervengdo. Tem como ponto de partida, a avaliagdo da unidade possivel da edificacdo em
funcdo do seu aspecto atual e estado de conservagdo. Na conceituacao se explica qual € a unidade
que se pretende recuperar, justificando de forma tedrica a maneira pela qual as solu¢des adotadas
objetivam a preservacao dos valores artisticos e histéricos envolvidos e, ao mesmo tempo, garantem
a integridade fisica da edificacdo. Devera apresentar e justificar as solugBes e alternativas técnicas
propostas. Complementa e elucida as informag¢fes contidas no material grafico. Recomenda-se que
se destaque as intervengdes por areas da edificacdo.

- Planta de Situacdo - representa a implantagcdo da edificacdo e seu terreno na malha
urbana, apresentada em escala adequada, indicando vias de acesso, orientacdo, edificios de
interesse historico ou artistico da area, etc.;
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- Planta de Locacao - representa a edificacdo em relacdo ao lote e vizinhanca, em escala
adequada, contendo: indicacdo de ruas, com denominacdo, pracas e passeios; amarracdo da
edificacdo em relacdo ao terreno, devidamente cotada; orientacdo magnética; areas do terreno e da
edificacdo (em projecdo e construida); referéncias de nivel nos diversos pisos e passeios;
representacdo dos elementos a serem construidos, introduzidos ou alterados, com as respectivas
dimensbes, convencgbes, amarracdes, especificacbes e dimensdes, tais como: muros, grades,
portdes, passarelas, escadas, sistema de drenagem de aguas pluviais, talude de corte e aterros, etc.;

- Plantas Baixas - representam a edificagdo no plano horizontal, nos diferentes niveis,
indicando as intervengdes propostas, com o maior niumero de informacdes possiveis a compreensao
do projeto. Em escalas adequadas, compreendem: indicacdo dos elementos a construir, a demolir e a
manter, em planta especifica, se houver prejuizo ao entendimento do projeto; denominacdo dos
cbmodos segundo o cédigo adotado no levantamento cadastral; cotas de nivel nos diversos
cbmodos, tomadas em relacdo a RN (referéncia de nivel) estabelecida; dimensbes externas
detalhadas, quando de alteracdes em relacdo ao existente, sumarias, em caso contrario; dimensdes
internas dos cémodos, espessura de paredes e amarracdes de vaos, detalhadas quando houver
intervencao, sumarias, em caso contrdrio; codificacdo dos detalhes construtivos, tais como: portas,
janelas, vaos, seteiras, Oculos, altares, balaustradas, pulpitos, gradis, sacadas e outros, com legenda
na mesma prancha; representacdo de escadas internas e de acesso ao monumento, com
numeracgéo, sentido de desenvolvimento dos degraus e dimensionamento; area de cada comodo e de
cada pavimento; projecdo de clarabodia, sacadas, coro e outros elementos situados acima da secao
convencional das plantas; quadro de esquadrias, por pavimento, contendo dimensfes, quantidade,
tipo e materiais dos componentes, tais como: enquadramento (pedra, madeira, massa), vedacao
(vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e observacdes gerais;

- Fachadas - representacdo dos planos verticais externos e internos dos pétios da
edificagdo em escala legivel, cotadas, com indicagao de todos os elementos a construir, a demolir e a
manter, incluindo acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos, frisos, frontdes, cimalhas, esquadrias
(com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, e outros componentes
arquitetdnicos significativos; caimentos de ruas e terrenos; especificagdo do tipo de pintura e cor das
alvenarias e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

- Planta de cobertura - representam a forma e o sistema construtivo da cobertura, indicando
as insercOes e alteracbes em escala adequada, relacionando-a com o perimetro da edificacao,
contendo: limite do prédio, em tracejado; limite da cobertura, em linha cheia; sentido das declividades;
angulo de inclinacéo, porcentagens ou pontos de cada agua; representacédo de calhas, condutores,
rufos, rincdes, chaminés, etc.;

- Planta do engradamento da estrutura da cobertura - representacdo de todo o sistema
estrutural da cobertura em escala adequada. Deve conter: compatibilizacdo com projeto estrutural
préprio do item 3.2.2; identificacdo e representacdo em planta de tesouras, tercas, caibros, ripas,
forros, cambotas, guarda-pés, cachorros, beirais, caixas-d’agua; dimensfes das pecas; detalhes da
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armacao das tesouras com representacdo de ferragens e sambladuras, etc.; detalhes de elementos
isolados, beirais, ornatos como lambrequins, outros;

- Detalhes - em quantidade necessaria a fornecer o entendimento da exequibilidade da
intervencdo em escala legivel, cotados, com elementos a serem inseridos, modificados ou
reproduzidos

- Especificacbes de Materiais e Servicos - definem os materiais e acabamentos a serem
utilizados, em especial revestimentos de fachadas e esquadrias, assim como a indicacdo dos
procedimentos de execucgdo. Nesta fase, as especificacdes podem ser complementadas nos proprios
desenhos (plantas, cortes e fachadas).

DIRETRIZES

3.2.1.a. Restauracdo de fachadas, esquadrias e grupo escultérico

As seguintes premissas deverdo ser observadas:

- desenvolvimento da solugéo escolhida, fornecendo visdo global das obras e servicos com
a identificac&o de todos os elementos constitutivos com clareza;

- solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, evitando-se a
necessidade de reformulages ou de variantes durante a realizacdo das obras;

- identificacdo dos tipos de servigos a executar, as técnicas e materiais principais, com
identificacdo das interfaces entre todos os projetos

O projeto deverd prever a reconstituicdo das fachadas, respeitando suas diferencas de
ornamentacdo, materiais e periodos de execuc¢do por blocos. O projeto devera apresentar a solugédo
para as esquadrias, considerando os tipos e materiais das remanescentes ao sinistro. Apds a
aprovacao pelo IPHAN, essa solugéo dever

3.2.1.b. Recuperacao da cobertura

O projeto de recuperacdo da cobertura deve considerar os telhados que resistiram ao
sinistro e, se possivel, recupera-los. Nas areas em que for necessaria a reconstrucéo da cobertura,
ela deve se basear nos telhados existentes anteriores ao sinistro, mantendo, no geral, a volumetria e
0 revestimento em telhas ceramicas. Os novos telhados devem manter a configuracao espacial
prévia, porém sua estrutura devera ser mista: com tesouras, tercas, rincées e espigdes em estrutura
metalica e com caibros e ripas em madeira.

Como se trata de uma estrutura histérica sinistrada que possui paredes ndo alinhadas, os
projetos deverdo levar em consideragdo as adequacdes na estrutura metdlica nova a ser inserida.

O projeto deve garantir todos os itens relativos as normas de seguranga do trabalho para
futuras manutencdes, prevendo, entre outros, acessos verticais provisorios internos do térreo até a
cobertura em namero suficiente (escada de marinheiro com guarda-corpo e linha de vida), passadicos
externos superiores, clarabdias de acesso a cobertura em ndimero suficiente, pontos de fixacdo nas
platibandas para linhas salva-vidas, talhas, roldanas, etc.
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O projeto deve prever bandejamento em chapa de aluminio a especificar em toda a
edificacdo para promover a adequada aeracéo do telhado e evitar infiltracdes em caso de quebra de
telhas. O bandejamento deve ser fixado nos caibros e conduzir as eventuais aguas para as calhas. A
empresa deve apresentar solucdo para isolamento do aluminio evitando o efeito pilha e levando a
corrosao da estrutura.

O projeto devera prever pintura expansiva e retardante contra o efeito das chamas para
toda a estrutura em metal e madeira.

O projeto deve contemplar a consolidacéo e restauracdo das platibandas, argamassas, seus
elementos como frisos e cimalhas e do grupo escultérico remanescente.

A captacdo de 4guas pluviais do telhado deve considerar a utilizagdo de extravasores de
cobre (buzinotes) e seguir as especificacdes do item 3.2.4.

O projeto deve apresentar solugBes para os bercos da estrutura do telhado e calhas. Os
bercos da estrutura do telhado devem ser projetados para suportar e ancorar a estrutura do telhado e
seus elementos. Deve-se prever espaco no berco para que a estrutura metdlica do telhado possa se
expandir em caso de incéndio sem comprometer a estabilidade estrutural. O bergo das calhas deve
ter capacidade de carga suficiente para que suporte cargas eventuais para manutencdo do seu
sistema.

A empresa deve considerar a possibilidade de colocacdo de trechos com cobertura
translicida (telhas e/ou clarabdias) de forma a promover a iluminacdo natural interna, assim como o
uso telhas de ventilagdo (tipo “capela”) para promover a aera¢do do entreforro reduzindo a carga
térmica dentro da edificagéo.

O projeto deverd considerar a possibilidade de amarragdo das telhas com arame de acgo
inoxidavel em &guas mais inclinadas para prover segurancga e evitar movimentacdes decorrentes dos
fortes ventos que incidem na edificagao.

3.2.2. Projetos bésicos de estrutura

A Contratada deve desenvolver projeto basico para promover a recuperacao estrutural para
todas as estruturas remanescentes e para reconstruir as coberturas do Pago, mantendo a volumetria
anterior ao sinistro. O projeto devera garantir a estabilidade estrutural do conjunto remanescente, sem
alterar a estética ou volumetria das fachadas a restaurar, externas e internas aos patios, assegurando
ainda que o edificio possa receber a carga da cobertura reconstruida de forma a se promover
unidade e solidarizacéo estrutural desejada.

O projeto basico deve conter todos elementos e informacdes necessarios para definir a
intervencdo proposta, Nos seus aspectos técnicos, conceituais, quantitativos e executivos, com vistas
a execucao.

Os projetos basicos de estrutura deverdo ser completamente compatibilizados com o projeto
béasico de arquitetura em todas as suas revisoes.
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NORMAS

O projeto deveré satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em suas versdes
mais recentes, em especial as citadas a seguir:

NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

NBR 7190 — Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7808 — Simbolos gréaficos para projeto de estruturas — Simbologia;

NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de

edificios;

NBR 10067 — Principios gerais de representacdo em desenho técnico — Procedimento;

NBR 10068 — Folha de desenho — Leiaute e dimensdes — Padronizacao;

NBR 10126 — Cotagem em desenho técnico - Procedimento;

NBR 14323 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de agco e concreto de

edificios em situagéo de incéndio;

NBR 14611 — Desenho técnico — Representagdo simplificada em estruturas metalicas;

NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de acgo constituidas por perfis formados a frio;

NBR 16239 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de

edificacdes com perfis tubulares.

PRODUTOS

O projeto béasico de estrutura devera conter minimamente:

- Plantas de locacdo e montagem, compatibilizadas com os Projetos das demais disciplinas,
em escala apropriada, com os devidos niveis devidamente identificados.

- Cortes (tantos quantos forem necessarios, sendo, minimamente, um longitudinal e outro
transversal por bloco), com indicagBes dos niveis pertinentes e detalhes suficientes para o correto
entendimento da estrutura.

- Detalhes em quantidade necessaria a fornecer o maior niumero possivel de informacdes a
respeito da intervencéo em escala legivel, cotados, com elementos a serem inseridos, modificados ou
reproduzidos, devidamente cotados e especificados quanto aos materiais

- Especificacdo dos materiais a serem utilizados (resisténcias caracteristicas e limites, no
minimo).

- Especificacédo da protegéo contra corrosdo dos elementos metdlicos.

- Especificagdo de pintura expansiva e retardante contra o efeito de chamas para toda a
estrutura em metal e madeira.

- Especificacéo de protecdo contra a acdo de cupins, para os elementos em madeira.

- Estimativa de quantitativo de materiais.
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- Caderno de especificacdes gerais, caracterizando o objeto da obra, estabelecendo
normas, diretrizes e especificacdes dos servicos, procedimentos e componentes a serem adotados
na execucdo da obra, reunindo as especificacdes e memoriais descritivos de forma organizada e
compativel com as presentes Diretrizes e demais solicitacées da UFRJ.

- Memoria de célculo, descrevendo e apresentando: solugfes, parametros, cargas
permanentes e acidentais, normas adotadas, a¢des consideradas no calculo de cada elemento
estrutural; o esquema de célculo que originou o carregamento mais desfavoravel de cada elemento
ou conjunto de elementos estruturais; o esquema para célculo dos esforcos em cada elemento ou
conjunto de elementos estruturais; os valores dos esforgos de servigco, determinados através dos
esquemas de calculo adotados, e os respectivos deslocamentos maximos, comparando-0s com 0s
valores limites dados pelas normas pertinentes; os critérios e conclusdes do dimensionamento de
cada elemento estrutural; as verificagbes das ligacbes entre elementos metélicos e/ou elementos de
madeira; outros dados e especificacdes pertinentes, bem como recomendacdes e procedimentos
para a execucdo da obra. Se for o caso, justificativa da necessidade de obediéncia a determinada
sequéncia de montagem ou execucdo e indicacdo desta sequéncia construtiva nas plantas de
montagem.

- Simbologia / convengbes adotadas.

- Notas com recomendacdes relevantes para a execucéo da obra.

DIRETRIZES

3.2.2.a. Recuperacao estrutural

Por recuperacéo estrutural entende-se a consolidacdo das paredes externas e internas, das
coberturas remanescentes e de seus elementos como adornos, vergas, contravergas, tesouras,
tercas, entre outros. O projeto contempla ainda a recuperacdo estrutural do Jardim das Princesas,
com especial atencdo ao muro de contencao e aos bens moéveis integrados. Devera sanar todas as
trincas, fissuras, fragilidades e quaisquer outras patologias decorrentes dos danos do incéndio ou
anteriormente existentes.

A partir do laudo da pericia estrutural, fornecido pelo ETU, a Contratada devera, em
conjunto com a Fiscalizacdo, definir as areas que necessitam de reforcos e estabelecer a solucao
caso a caso, prevendo as interven¢des necessarias como, por exemplo, cintamentos em concreto
superiores e intermediarios, execucdo de lajes em concreto, travamentos com pecas metalicas e/ou
remogdo e substituicdo. Essas solugdes ndo devem alterar a estética ou volumetria das fachadas a
restaurar, externas e internas aos patios, devendo ser previstas sempre na parte interna edificio.

A demolicdo de lajes, vigas, telhados remanescentes e outros elementos que apresentem
fragilidade estrutural, ou cuja recuperacao nao seja viavel financeiramente, devera ser aprovada pela
Fiscalizacdo e pelo IPHAN. A empresa devera apresentar o memorial completo dos calculos que
justifiquem a remocdo para avaliacdo. A Contratada também devera apresentar a solucdo para a
substituicdo dos elementos removidos.
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O projeto deve contemplar o detalhamento do topo das alvenarias e a impermeabilizacédo
completa com tecnologia apropriada as caracteristicas construtivas histéricas do imovel.

3.2.2.b. Estrutura metalica da nova cobertura

O projeto da cobertura reconstruida devera se basear nos telhados existentes anteriores ao
sinistro, mantendo a volumetria e o revestimento em telhas cerdmicas francesas. Como a edificacdo
possui paredes ndo alinhadas, os projetos deverdo levar em consideracdo cas adequac¢fes na nova
estrutura a ser inserida.

Deverdo ser consideradas as premissas adotadas no projeto basico de arquitetura, dentre
as quais sao ressaltadas as citadas abaixo.

A nova cobertura devera manter a configuragédo espacial prévia, porém sua estrutura devera
ser mista: as tesouras, as tercas, os rincdes e os espigdes deverdo ser em estrutura metélica,
enquanto os caibros e as ripas deverdo ser em madeira.

Em principio, a nova cobertura deverd estar apoiada nas paredes da edificacdo. Esta
premissa devera ser confirmada por laudo que ateste a viabilidade disto. Caso se verifique, a
inviabilidade desta premissa, outra premissa devera ser apresentada pela Contratada e submetida a
UFRJ.

O projeto estrutural devera levar em conta as acdes decorrentes dos itens relativos as
normas de seguranca do trabalho, como escadas marinheiro, linhas de vida, passadicos, dentre
outros.

O projeto devera prever bandejamento em chapa de aluminio sob toda a area da cobertura
da edificacdo. Este bandejamento deverd ser projetado como fixado nos caibros e conduzir as
eventuais 4guas para as calhas.

O projeto deverd incluir especificacdo de pintura expansiva e retardante contra o efeito das
chamas para toda a estrutura em metal e madeira.

3.2.3. Projeto basico de protecdo contra descargas atmosféricas (PDA)

NORMAS

Requer-se do projeto apresentado obediéncia as prescricdes da norma ABNT NBR 5419,
seja para projetar o sistema de protecdo contra descargas atmosféricas e as medidas de protecao
contra surtos, seja para justificar sua dispensa.

PRODUTOS

Na entrega do projeto basico serdo verificados, no minimo, 0s seguintes documentos:

- Analise de risco para PDA;

- Laudo de medic&o da resistividade do solo;

- Memorial técnico, com critérios de projeto para PDA, sele¢cdo do respectivo nivel de
protecéo e as condi¢des de aterramento, de acordo com a analise de risco;

ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ 21/01/2019 Rev09 P&ag.22 de 35




UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE

(U _F R _J . : ~
ey e COORDElsic“RITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
DA UNIVERSIDADE GAO DE PRESERVAGAO DE IMOVEIS TOMBADOS

Objeto: Elaboracao de projetos basicos e executivos para restauracao de fachadas e esquadrias, recuperacao

estrutural e da cobertura do Paco Sao Cristévao, sede do Museu Nacional

Local: Quinta da Boa Vista - S&o Cristévao, Rio de Janeiro - RJ

Processo: 23079.062545/2018-39 Data: Jan/2019 Fl.

- Planta baixa da cobertura da edificacéo, em escala adequada, indicando a localizacdo e os
detalhes dos elementos que compdem o sistema (subsistemas de captacdo, descida e eletrodos de
terra, fixacdo, todas as ligacbes efetuadas, caracteristicas dos materiais a empregar, bem como
areas de protecdo estabelecidas, em plano vertical e horizontal), tudo de acordo com a necessidade
apresentada na analise de risco.

DIRETRIZES

A(s) planta(s) de cobertura deverd(do) conter a legenda das convencgdes utilizadas
indicando captores utilizados, prumadas, hastes e a malha de aterramento.

Para o dimensionamento da malha de terra é indispensavel que haja uma avaliacdo das
condicdes de resistividade do terreno, através de métodos consagrados. Neste aspecto, a contratada
devera apresentar laudo de medigdo da resistividade do solo.

O projeto devera considerar o uso previsto da edificagdo como um Museu com a utilizagéo
dos equipamentos pertinentes de conservacdo dos acervos e exposices e a circulacao
correspondente de pessoas pelo prédio. Tais informagdes deverdo constar na andlise de risco.

3.2.4. Projeto bésico de sistema de captacéo, tratamento, armazenamento, bombeamento e reuso

de aguas pluviais

NORMAS

O Projeto em questdo deverd satisfazer as normas da ABNT e regulamentacdes das
esferas municipais, estaduais e federais pertinentes ao assunto, em suas versdes mais recentes, em
especial as citadas a seguir:

NBR 5688/2010 — Tubos e Conexdes de PVC-U para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,

Esgoto Sanitario e Ventilagdo — Requisitos;

NBR 5680/1977 — Tubo de PVC Rigido, Dimensbdes — Padronizagéo;

NBR 7362/2007 — Sistemas enterrados para conducéo de esgoto;

NBR 8160/1999 — Sistemas Prediais de Esgotos Sanitarios — Projeto e Execug&o;

NBR 8890/2003 — Tubo de concreto de secdo circular para aguas pluviais e esgotos

sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios;

NBR 15645/2008 — Execuc¢éo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais

utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

NBR 9814/1987 — Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario — Procedimento;

NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimento;

NBR 15527/2007 — Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para

fins ndo potaveis;

NBR 12217/1994 — Projeto de Reservatorio de Distribuicdo de Agua para Abastecimento

Publico — Procedimento;
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NBR 14486/2000 — Sistemas enterrados para conducao de esgoto sanitario — Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC;

NBR 10067/1995 — Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico;

Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho;

NR 24 — Condic¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos;

Leis, Decretos, Portarias e Normas da ANVISA;

InstrucBes e Resolucdes dos 6rgéos do Sistema CREA-CONFEA.

PRODUTOS

Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos e textuais:

- Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localiza¢éo do
edificio e de todas as tubulagBes externas, inclusive a rede publica, o posicionamento de todos os
elementos de coleta e caracteristicas das respectivas areas de contribuicdo, com dimensdes, limites,
cotas, inclinagéo, cotas de nivel, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

- Planta da cobertura e demais niveis da edificagdo, onde constem areas de contribui¢céo,
preferencialmente em escala 1:50, contendo a localizacdo de todos os componentes e dimensdes,
declividades, materiais, cotas de nivel, localizacdo precisa de caixas de areia, calhas, rufos,
canaletas, caixas coletoras e instala¢cdes de bombeamento, se houverem, entre outros;

- Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e
caracteristicas de instalacdes de bombeamento, filtros, drenos e caixas de areia, coletoras e pogos
de visitas;

- Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores
verticais;

- Desenhos das instalagbes em representagdo isométrica com indicacdo de didmetro e
comprimento dos tubos, cotas horizontais e verticais, ramais, coletores, subcoletores e outros
elementos;

- Desenho do sistema de reuso de &guas azuis, incluindo reservatérios, com detalhes das
entradas, saidas, barriletes e etc.;

- Esquema vertical das instala¢des, com indica¢éo de diametro e comprimentos dos tubos;

- Legendas das conveng®es utilizadas;

- Quantitativos e especificagfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

- Memodria de calculo completa, contendo todos os dimensionamentos, consideracdes e
definicdes do projeto;

- Memorial Descritivo dos processos construtivos adotados e especificacées de materiais e
equipamentos.
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DIRETRIZES

O projeto basico consiste na concepc¢édo, dimensionamento e representacdo do sistema de
Drenagem de Aguas Pluviais a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetdnicas e de uso da
edificagdo. Sdo definidos elementos como o afastamento das aguas pluviais, localizacédo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem como as
indicagfes necessarias a execugdo das instalacdes.

O Projeto Basico devera estar compatibilizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e
instalacbes PDA, observando a n&o interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e
considerando as facilidades de acesso para inspecdo e manutengcdo das instalagcbes de aguas
pluviais.

O projeto deverd atender as exigéncias e critérios determinados pela Norma NBR
10844/1989, relativos aos projetos de instalacdes de drenagem de aguas pluviais, visando garantir
niveis aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia.

As aguas pluviais terdo destinos diferenciados, em fungéo da area de captagéo:

- provenientes de coberturas, terracos, marquises e outros serdo captadas para reuso;

- provenientes de areas impermedaveis descobertas como patio, vias, estacionamentos e
outros, serdo conduzidas a galeria de aguas pluviais existentes.

Devera conhecer e delimitar as areas de contribuicdo que receberdo as chuvas e que terdo
que ser drenadas, por canalizacdo ou por infiltracdo. Considerar as areas de contribuicdo de
ampliacdes futuras e as areas externas que possam contribuir para a area do projeto, com especial
atencdo para a drenagem do sitio arqueolégico tombado do Jardim das Princesas.

A Contratada devera definir os pontos provaveis de lancamento das aguas pluviais, em
funcéo do levantamento planialtimétrico da area e dos desenhos cadastrais da rede de drenagem de
aguas pluviais.

A Contratada devera definir as vazbes de projeto que serdo utilizadas para o
dimensionamento da instalacao de 4guas pluviais e drenagem, determinando:

- intensidade pluviométrica, a partir da fixacdo da duracéo da precipitacdo e do periodo de
retorno adequados para a regiao;

- vazao do projeto para cada area de contribuicao.

Os seguintes critérios de projeto deverdo ser adotados sempre que possivel:

- garantir, de forma homogénea, a coleta de aguas pluviais, acumuladas ou nao, de todas
as areas atingidas pelas chuvas;

- conduzir as aguas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um sistema
publico, qualquer local legalmente permitido e/ou para reservatério de aproveitamento;

- ndo interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas;

- permitir a limpeza e desobstrucdo de qualquer trecho da instalacdo, sem que seja
necessario danificar ou destruir parte das instalacdes.
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O projeto devera avaliar solugdes para as tubulacdes e conexfes de captacdo de aguas
pluviais, considerando os padrdes existentes anteriores ao sinistro. Caso ndo seja possivel recuperar
esses padrdes, recomenda-se que a tubulacdo ndo seja embutida na estrutura ou em lugares de
dificil acesso, exceto nas passagens das paredes e lajes dos reservatorios, para facilitar futuras
manutenc¢des. As tubulacdes também nado poderdo percorrer as fachadas.

Caso forem necessarias aberturas ou passagens em qualquer elemento estrutural, o
projetista devera ser devidamente informado, para providenciar solugdes.

Sempre que possivel as tubulagdes pelo solo devem seguir em valas Unicas e em paralelo
com relagéo a cada lado da edificacdo, para minimizar os cortes no terreno. Essas tubula¢cées devem
seguir espagamentos minimos e critérios de projeto definidos nas normas técnicas vigentes.

O autor do projeto deverd verificar as resisténcias das tubulagbes enterradas quanto as
cargas externas, permanentes e eventuais, a que estardo sujeitas e, se necessario, projetar reforcos
para garantir a integridade das tubulages.

Os suportes para as canalizagBes suspensas deverdo ser posicionados e dimensionados de
modo a ndo permitir a deformacéo das tubulacdes.

Deverdo ser verificadas as dilatagbes térmicas das tubulagdes quando embutidas em
alvenarias que recebem a incidéncia de raios solares com muita intensidade. Nas juntas estruturais,
as tubulacdes deverdo ser projetadas para absorver eventuais deformagfes. As tubulacdes devem
ser instaladas de maneira tal que ndo sofram danos, causados pela movimentacdo da estrutura do
prédio ou por outras solicitacdes mecanicas.

Os projetos deverdo ser licenciados nos 6rgdos competentes. A Contratada deverd obter
credenciamento junto a UFRJ para tramitar os projetos nos respectivos 6rgdos e arcar integralmente
com a viabilizacdo técnica, bem como com as despesas, para a realizacdo dos servigcos sob sua
responsabilidade, inclusive custos, taxas, emolumentos, etc., referentes a tramitacdo e aprovagao
legal dos projetos nos 6rgaos competentes, quando necessario.

As solugdes que, por algum motivo, ndo foram enunciadas, mas que se apresentam
necessarias, deverdo ser projetadas mediante aprovagéo do ETU.

Os projetos deverao considerar que todo o edificio e entorno possui potencial arqueoldgico.
O Jardim das Princesas esta registrado no Cadastro Nacional de Sitios Arqueolégicos sob a
referéncia RJ-00249, todas as solugdes previstas para essa érea terdo de ser avaliadas
cuidadosamente em conjunto com a Fiscalizacao.

Os projetos deverdo considerar os elementos remanescentes como calhas, caixas coletoras
superiores e condutores verticais da estrutura histérica como referéncia e, quando possivel, restaura-
los.

Para a determinacéo da intensidade pluviométrica a ser considerada, devera ser utilizada a
tabela da norma NBR 10844, respeitando as exigéncias dos érgaos locais. O valor do periodo de
retorno ou de recorréncia a ser adotado dependera de analise econdmica e de seguranca, em
consonéancia com as caracteristicas da area a ser drenada. Recomenda-se adotar o periodo de no
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minimo 10 anos. Também, com fundamento em dados pluviométricos locais, procura-se conhecer as
chamadas chuvas criticas.

O descarte de aguas pluviais devera ser feito de acordo com os métodos estabelecidos pelo
O6rgdo competente, por ligacdo direta a boca-de-lobo, bueiro ou poco de visita, respeitando-se a Lei
Estadual n.° 7.463 de 18 de Outubro de 2016.

Os projetos das instalagGes de aguas pluviais e drenagem incluirdo os trechos situados
além da divisa de forma indicativa, exceto quando estes estiverem fora do escopo dos servigos.

Quanto as areas de contribuicé@o, sera obrigatdria a existéncia de pontos de coleta em todos
0s pontos baixos das superficies impermeaveis que recebam chuva.

Todas as superficies impermedaveis horizontais (lajes de cobertura, patios, quintais e outros)
deverdo ter declividade que garanta o escoamento das aguas pluviais até atingir os pontos de coleta,
evitando o empogamento;

No caso em que o projeto arquitetdbnico previr caimento livre das aguas pluviais de
coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverdo ser previstos elementos no piso
para impedir empogamentos e/ou erosdo dos locais que circundam a edificagdo, como receptaculos,
canaletas, drenos e outros;

Admite-se a drenagem de areas reduzidas como coberturas de caixas de aguas elevadas,
pocos de escadas e elevadores, balc6es, jardineiras e outras por meio de buzinotes, desde que sua
descarga néo prejudique a circulacdo de pessoas ou acarrete outros efeitos indesejaveis;

Para a drenagem de areas permedveis, nas quais a infiltracdo das aguas pluviais pode ser
prejudicial a edificacdo, serdo previstos drenos para absorcdo da &gua, de tipo e dimensGes
adequadas, e seu encaminhamento a rede geral ou a outros pontos de lancamento possiveis;

Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da ligacdo da rede coletora, as aguas
pluviais nelas acumuladas, provenientes de patios baixos, rampas de acesso do subsolo, pocos de
ventilagcdo e outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de &guas pluviais,
através de sistemas de recalque.

Para coleta e conducdo de &guas pluviais, as solu¢bes deverdo contar com calhas
coletoras, considerando o sistema existentes anterior ao sinistro. O escoamento das calhas para o0s
condutores verticais devera ser realizado através de saidas verticais que serdo localizadas na parte
inferior da calha, devendo ser dotadas de grelhas hemisféricas. Nas saidas laterais das aguas
pluviais, devem ser instaladas grelhas planas, colocadas obliqua ou verticalmente.

Para se determinar o dimensionamento das saidas das aguas pluviais, deverdo ser
consideradas as formulagdes de escoamento adequadas. Para cada condutor vertical, junto a sua
extremidade inferior, deverdo ser previstas caixas de captacdo visitaveis. Deverdo ser previstas
pecas de inspecdo préximas e a montante das curvas de desvio, inclusive no pé da coluna, mesmo
quando houver caixa de captacao logo apds a curva de saida.
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A declividade minima dos condutores horizontais deverd estar em conformidade com o item
5.7.1 da norma NBR 10844. A declividade maxima dos condutores ndo deve ultrapassar valores que
causem velocidades excessivas de escoamento a fim de evitar a erosédo do tubo.

A ligacdo de condutores verticais a tubos horizontais ndo embutidos, sera feita por meio de
curva de raio longo e/ou juncdo de 45 graus, colocada, sempre que possivel, com a derivagdo em
posicéo horizontal.

O projeto devera prever sistema de aproveitamento de aguas azuis. Para o escopo deste
projeto, entende-se como aguas azuis as aguas oriundas da chuva coletadas dos telhados, terragos e
marquises e outros.

As &guas azuis deverdo ser destinadas a um reservatorio com volume compativel com as
caracteristicas pluviométricas e com a &rea de contribuicdo. Este reservatorio devera ser dotado de
extravasor que direcione 0 excesso de aguas azuis para a rede publica de dguas pluviais.

O sistema de filtragem a ser adotado deve ser compativel com a demanda de agua filtrada
para reuso e com as caracteristicas minimas exigidas para o tipo de uso.

A Lei Estadual n.° 7.463, de 18 de Outubro de 2016, que regulamenta os procedimentos
para armazenamento de aguas pluviais e aguas cinzas para reaproveitamento e retardo da descarga
na rede publica e da outras providéncias, devera ser considerada na concepgédo do sistema.

O projeto devera prever o dimensionamento e localizagéo das cisternas de armazenamento,
considerando as especificidades do edificio e entorno com potencial arqueoldgico, além de prever
explicitamente que na sua execu¢do e em todas as escavacfes devera haver acompanhamento de
equipe de arqueologia.

3.3. Elaboracéo de projetos executivos

O projeto executivo consiste no desenvolvimento e detalhamento completo das informag6es
apresentadas na etapa de Projeto Basico, revisadas, complementadas, acrescidas de todos os
detalhes construtivos e indicagbes necessérias a perfeita compreensdo dos servigos, técnicas,
protecdes e materiais empregados, com vistas a execu¢do da intervencdo. Os projetos executivos
deverdo ser elaborados na seguinte ordem de prioridade: Bloco | e Torrebes Norte e Sul, Bloco I,
Bloco Ill e Bloco IV. Os projetos executivos das diferentes especialidades deverdo estar
completamente compatibilizados entre si.

Quando a Contratada e Fiscalizacdo considerarem os projetos executivos suficientes, estes
serdo submetidos ao IPHAN pela COPRIT. Caso ndo sejam aprovados, a Contratada devera realizar
guantas revisGes e compatibilizagdes entre especialidades forem necessérias até a aprovacao final a
qgual é condicdo para medicdo dos projetos. Somente apds as aprovacdes do projeto executivo pela
Fiscalizacdo e IPHAN, sera iniciada a elaboracdo da estimativa orcamentaria por bloco cuja
aprovacao cabe ao ETU.
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3.3.1. Projetos executivos de arquitetura

Seguir as mesmas NORMAS listadas para o projeto basico.

PRODUTOS

Os produtos minimos desta etapa sao:

- Memorial Descritivo - consiste no detalhamento da proposta de interven¢cdo, com as
devidas justificativas conceituais, das solugfes técnicas adotadas e das especificacdes de materiais.
Devera ser apresentado em textos no formato A4, contendo conceituagcao com definicdo daquilo que
se pretende fazer e das razdes pelas quais se optou por determinadas solucdes, definindo assim, os
niveis da intervengdo. Tem como ponto de partida, a avaliagdo da unidade possivel da edificacdo em
funcéo do seu aspecto atual e estado de conservagdo. Na conceituacao se explica qual é a unidade
que se pretende recuperar, justificando de forma tedrica a maneira pela qual as solu¢des adotadas
objetivam a preservacao dos valores artisticos e histéricos envolvidos e, ao mesmo tempo, garantem
a integridade fisica da edificacdo. Devera apresentar e justificar as solu¢des e alternativas técnicas
propostas. Complementa e elucida as informagfes contidas no material grafico. Recomenda-se que
se destaque as intervengdes por areas da edificagdo.

- Planta de Situacdo - representa a implantacdo da edificacdo e seu terreno na malha
urbana, apresentada em escala adequada, indicando vias de acesso, orientacdo, edificios de
interesse historico ou artistico da area, etc;

- Planta de Locacéo - representa a edificacdo em relacdo ao lote e vizinhanca, em escala
adequada, contendo: indicagdo de ruas, com denominacdo, pracas e passeios; amarracdo da
edificagdo em relagdo ao terreno, devidamente cotada; orientacdo magnética; areas do terreno e da
edificagdo (em projecdo e construida); referéncias de nivel nos diversos pisos e passeios;
representacéio dos elementos a serem construidos, introduzidos ou alterados, com as respectivas
dimens@es, convencgbes, amarracdes, especificacdes e dimensdes, tais como: muros, grades,
portbes, passarelas, escadas, sistema de drenagem de aguas pluviais, talude de corte e aterros, etc.;

- Plantas Baixas - representam a edificacdo no plano horizontal, nos diferentes niveis,
indicando as intervengdes propostas, com o maior nimero de informacdes possiveis a compreensao
do projeto. Em escalas adequadas, compreendem: indicagéo dos elementos a construir, a demolir e a
manter, em planta especifica, se houver prejuizo ao entendimento do projeto; denominacdo dos
cbmodos segundo o cédigo adotado no levantamento cadastral; cotas de nivel nos diversos
cbmodos, tomadas em relacdo a RN (referéncia de nivel) estabelecida; dimensbes externas
detalhadas, quando de alteracBes em relagdo ao existente, sumarias, em caso contrario; dimensdes
internas dos cémodos, espessura de paredes e amarracdes de vaos, detalhadas quando houver
intervencdo, sumarias, em caso contrario; codificacdo dos detalhes construtivos, tais como: portas,
janelas, vaos, seteiras, Oculos, altares, balaustradas, pulpitos, gradis, sacadas e outros, com legenda
na mesma prancha; representacdo de escadas internas e de acesso ao monumento, com
numeracéo, sentido de desenvolvimento dos degraus e dimensionamento; area de cada coémodo e de
cada pavimento; projecdo de clarabdia, sacadas, coro e outros elementos situados acima da secao
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convencional das plantas; quadro de esquadrias, por pavimento, contendo dimensées, quantidade,
tipo e materiais dos componentes, tais como: enquadramento (pedra, madeira, massa), vedacao
(vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e observacdes gerais;

- Fachadas - representacdo dos planos verticais externos e internos dos patios da
edificagdo em escala legivel, cotadas, com indicagdo de todos os elementos a construir, a demolir e a
manter, incluindo acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos, frisos, frontées, cimalhas, esquadrias
(com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, e outros componentes
arquitetbnicos significativos; caimentos de ruas e terrenos; especificagdo do tipo de pintura e cor das
alvenarias e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento.

- Planta de cobertura - representam a forma e o sistema construtivo da cobertura, indicando
as insercbes e alteracfes em escala adequada, relacionando-a com o perimetro da edificacéo,
contendo: limite do prédio, em tracejado; limite da cobertura, em linha cheia; sentido das declividades;
angulo de inclinagéo, porcentagens ou pontos de cada agua; representacdo de calhas, condutores,
rufos, rincdes, chaminés, etc.;

- Planta do engradamento da estrutura da cobertura - representacdo de todo o sistema
estrutural da cobertura em escala adequada. Deve conter: - compatibilizagdo com projeto estrutural
proprio do item 3.2.2; identificacdo e representacdo em planta de tesouras, tercas, caibros, ripas,
forros, cambotas, guarda-pos, cachorros, beirais, caixas-d’agua; dimensfes das pecas; detalhes da
armacao das tesouras com representagdo de ferragens e sambladuras, etc.; detalhes de elementos
isolados, beirais, ornatos como lambrequins, outros;

- Detalhes - em quantidade necessaria a fornecer o maior nimero possivel de informacdes
a respeito da intervengdo em escala legivel, com elementos a serem inseridos, modificados ou
reproduzidos, devidamente cotados e especificados quanto aos materiais, acabamentos e cores, tais
como: esquadrias, escadas, cimalhas, canaletas para aguas pluviais, rufos, calhas e condutores.

- Caderno de esquadrias - cabera a Contratada recomendar as diretrizes e elaborar
especificacdes detalhadas para a restauracéo das esquadrias. Devera ser apresentado um relatério e
conjunto de pecas gréficas contendo plantas, cortes e vistas internas e externas em escala
adequada, com a localizacdo das esquadrias, incluindo as eventuais esquadrias hovas e/ou
remanejamento de ferragens, além das especificacdes, tais como: enxerto com madeira ou resina;
troca de ferragens (que deverd ser prevista nos casos onde houver ferragem que descaracterize a
esquadria); decapagens (a metodologia devera ser descrita e detalhada, inclusive com indicagéo de
solventes); tratamento de descupinizagdo (compativel com o utilizado nas demais areas do edificio);
pintura ou enceramento (de acordo com o resultado das prospeccdes e indicacdo do IPHAN),
fundicdo e tratamento anticorrosivo de ferragens, etc.

- Especificacdes de Materiais e Servicos - definem os materiais e acabamentos a serem
utilizados, em especial revestimentos de fachadas e esquadrias, assim como a indicacdo dos
procedimentos de execucdo. Devera constar em indicagcfes nas pranchas e entregue em caderno a
parte com as especificacdes de todos os materiais, indicando marcas de referéncia.
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Seguir DIRETRIZES citadas no projeto basico.

3.3.2.  Projetos executivos de estrutura

Seguir as NORMAS listadas para o projeto basico.

PRODUTOS

O Projeto Executivo de estrutura devera conter minimamente, além dos itens necessarios
ao Projeto Basico:

- Detalhes de pecas e ligagBes, contendo dimensfes, materiais e demais especificacbes
pertinentes.

- Detalhamento dos contraventamentos adotados.

- Lista de pecas.

- Especificacdo dos equipamentos de movimentacdo e montagem dos elementos
estruturais, levando em conta as caracteristicas préprias da construcao.

- Detalhamento da prote¢éo contra corrosao dos elementos metdlicos.

- Detalhamento da pintura expansiva e retardante contra o efeito de chamas para toda a
estrutura em metal e madeira.

- Detalhamento da protecdo contra a agdo de cupins, para os elementos em madeira.

- Lista completa de materiais.

DIRETRIZES

O Projeto Executivo de estrutura deverd conter de forma clara e precisa todos os detalhes
construtivos necessarios a perfeita execucdo de seus elementos. Todos os detalhes que interfiram
em outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente
compatibilizados entre si. Esta compatibilizacao ficara a cargo da Contratada.

O Projeto Executivo de estrutura consistirdA no detalhamento completo da estrutura
concebida e dimensionada anteriormente. Devera conter todos os itens ja citados na etapa do Projeto
Bésico, acrescentando o detalhamento de todos os elementos estruturais, suficientes e definitivos
para a perfeita execucédo de estruturas novas e estabilizacdo das remanescentes.

3.3.3. Projeto executivo de protecdo contra descargas atmosféricas (PDA)
Seguir as NORMAS listadas para o projeto basico.
PRODUTOS
Na entrega do projeto executivo serao verificados, no minimo, os seguintes documentos:
- Planta baixa e detalhes da PDA,;
- Planta baixa e detalhes da solucdo adotada para o aterramento;
- Memérias de calculo da PDA e da malha de aterramento;
- Listas de material com quantitativos.
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Além destes, caso se constate a necessidade, serdo exigidos documentos e/ou desenhos
complementares com o objetivo de proporcionar o pleno entendimento do projeto e suas
especificidades.

Seguir DIRETRIZES citadas no projeto basico.

3.3.4. Projeto_executivo de Sistema de captacdo, tratamento, armazenamento, bombeamento e
reuso de aguas pluviais de aguas pluviais
Seguir as NORMAS listadas para o projeto basico.

PRODUTOS

Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos e textuais:

- Planta de situacéo e de cada nivel da edificacdo, conforme Projeto Basico, com indicacéo
de amplia¢@es, cortes e detalhes;

- Planta ampliada dos trechos, em escala adequada, indicando os elementos do sistema
(caixas de inspecdo, tubulactes, pocos de visita, bocas de lobo, e outros) com indicacdo do material,
bitola, inclinacdes e sentido do fluxo, devidamente legendada;

- Desenhos em escalas adequadas das instalagcBes de bombeamento, drenos, canaletas,
ralos, montagem de equipamentos, suportes, fixacdes, caixas de areia, coletoras, e outros com
indicacdo dos detalhes;

- Desenhos das instalagbes em representacdo isométrica e vistas das paredes hidraulicas,
conforme Projeto Basico;

- Plantas dos ambientes que contenham os shafts e as prumadas, preferencialmente em
escala 1:20 ou 1:25, com o detalhamento das instalagdes;

- Desenho completo do sistema de reuso de aguas azuis, incluindo reservatérios, com
detalhes das entradas, saidas, barriletes e etc.;

- Cortes, indicando o posicionamento dos condutores verticais e horizontais, bitola,
inclinagBes e especificacdo do material;

- Detalhes de todos os furos e fixacdes necessarias nos elementos estruturais de concreto
ou metalicos, para passagem e suporte da instalacao;

- Esquema vertical das instala¢cées, com indicagéo de didmetro e comprimentos dos tubos;

- Perfil da rede externa;

- Legendas das conveng0es utilizadas;

- Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e especificacdes técnicas
de materiais;

- Meméria de Calculo completa, contendo todos dimensionamentos, consideracdes e
definicbes do projeto.

- Memorial Descritivo dos processos construtivos adotados e especificacfes de materiais e
equipamentos.
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DIRETRIZES

Consiste no desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das
solucdes de instalacdo, conexdo, suporte e fixacdo de todos os componentes do sistema a ser
implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacéo.

O Projeto Executivo devera estar compatibilizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura
e Instalacbes de PDA, observando a néo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e
considerando as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo das instalacdes de aguas
pluviais.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deveréo ser elaborados em conjunto,
de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

3.4. Elaboracéo de orcamento detalhado de obras
Consiste na estimativa orgcamentéria sintética e analitica, cronogramas e planejamentos de
execucao, seguindo os modelos e orientac6es do ETU. Os orcamentos deverdo ser elaborados na
seguinte ordem de prioridade: Bloco | e Torredes Norte e Sul, Bloco I, Bloco Il e Bloco IV.
3.4.1. Orcamento de obras
PRODUTOS
Deverdo ser apresentados os seguintes documentos, entregues na forma impressa
e em midia digital, sendo elaborado um conjunto de documentos para cada etapa definida no
item 0.2 (da apresentacdo, analise, aprovacdo e recebimento das etapas) deste Caderno de
Especificacbes.

1. Caderno de Especificacdes Gerais;

2. Planilha Orcamentéria;

3. Relacao das Composicfes de Custo Unitarios de Servicos;

4. Modelo de Planilha Orcamentaria (para preenchimento das licitantes);

5. Modelo de Composicao de Custo Unitario de Servigco (para preenchimento das
licitantes);

6. Cronograma Fisico - Financeiro;

7. Modelo de Cronograma Fisico — Financeiro (para preenchimento das licitantes);
8. Demonstrativo de Célculo do BDI;

9. Demonstrativo de Célculo do BDI Diferenciado;

10. Declaracao de Responsabilidade Técnica - Orgamento;

11. Declaragdo de Responsabilidade Técnica Sobre os Precos Unitérios da Planilha
Orcamentaria;

12. Declaragdo de Responsabilidade Técnica sobre os Quantitativos da Planilha
Orcamentaria;
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13. Planilha de Encargos Sociais sobre M&o de Obra;

14. Curva ABC de Servicos e de Insumos;

15. Memoriais de Célculo do Levantamento de Quantidades, inclusive planejamento
da obra — dimensionamento do canteiro e custos de administracédo local;

16. Justificativas dos Precos dos Servigos Obtidos por Cotacédo de Mercado;

17. CotacBes de Mercado;

18. Comunicacdes Eletrénica Referentes as Solicitacdes de Cotacbes de Mercado;
19. AnotacGes de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade
Técnica (ART ou RRT) sobre o Orgamento e demais Documentos Técnicos
Elaborados.

DIRETRIZES

Das condicdes para elaboracdo e apresentacdo da documentacdo orcamentaria

completa referente a execuc¢éo das obras:

A Contratada deverd apresentar a documentacao or¢camentaria completa listada
acima, conforme modelos que serdo fornecidos pelo ETU/UFRJ.

Devera utilizar mdo de obra com os percentuais de encargos sociais do SINAPI
para elaboracdo do orcamento, adotando os custos de méo de obra com a desoneracéo da
folha de pagamento de que trata a Lei n® 12.546, de 14/12/2011, alterada pela Lei n°13.161,
de 31/08/2015.

A Contratada apresentara a planilha orgcamentaria com a descricdo de todos os
servicos necessarios para atendimento ao escopo de obra definido pelos projetos executivos,
devendo se basear em composi¢cdes de custos unitarios encontradas no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI), para o Estado do Rio de Janeiro.
Se néo for possivel encontrar composicao de custo para determinado servico no SINAPI
poderdo ser utilizadas as fontes oficiais a seguir: Empresa de Obras Publicas do Estado do
RJ (EMOP-RJ) e Sistema de Custos para Obras e Servicos de Engenharia da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro (SCO - RIO), obrigatoriamente nessa ordem. Nao se
encontrando o servigo nas fontes aqui mencionadas, poderéo ser utilizadas as composicfes
de custo de fontes da iniciativa privada: Informativo SBC, TCPO-PINI, entre outras.

Na impossibilidade de utilizagdo das fontes citadas, a Contratada elaborard as
composicdes de custos necessérias a execucdo dos servicos efetuando as devidas
justificativas e apresentando documentac@o acerca da responsabilidade técnica sobre a
composicao elaborada.

Deverao ser atendidas todas as normas legais e infra legais - decretos, acérdaos do
TCU, portarias do MPOG, entre outras - referentes a elaboracdo de orcamentos de obras
publicas na esfera federal, sendo que as principais estéo listadas abaixo:
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— Lei n%8.666, de 21 de junho de 1993 - Planalto: Institui normas para licitacdes
e contratos da Administracdo Publica e d& outras providéncias;

— Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013 - Planalto: Estabelece regras e
critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e d& outras providéncias. Portanto, a elaboracdo do orcamento pela
Contratada devera estar em conformidade com este decreto;

— Aco6rdédo n° 2.622 de 2013 - TCU - Plenério: Estabelece regras e critérios
para obtencdo do BDI referencial que sera utilizado no or¢camento de
referéncia em licitacées;

— Sumulan®. 253 de 2010 - TCU: A Contratada devera considerar aplicacdo de
BDI diferenciado em atendimento a esta sumula;

— Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011 - Planalto: Institui o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC; altera a Lei no 10.683, de 28
de maio de 2003;

— Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011 - Planalto: Regulamenta o
Regime Diferenciado de Contratagbes Publicas - RDC, de que trata a Lei
n° 12.462, de 4 de agosto de 2011.

4. GERENCIAMENTO DE OBRAS
4.1. Equipe administrativa

A Contratada devera manter equipe minima com os cargos e pelos periodos conforme
especificados na estimativa orcamentaria.
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