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Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C - LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA
NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° - CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

CODIGO DA

ITEM REFERENCIA A DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
REFERENCIA
02. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
02.01 CANTEIRO DE OBRA

02.01.01 SINAPI 74209/1*  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,32 R$ 365,69 R$ 1.579,78

02.01.02 BARRACOES
BARRACAO DE OBRA P/ BANHEIRO, PISO CIMENTADO,
PAREDES EM COMPENSADO NAVAL DE 12MM

. . . 2

02.01.02.01 SINAPI 74242/1 COBERTURA EM TELHA METALICA 0.6MM, INGLUSO M 98,51 R$ 189,36 R$ 18.653,85
ESQUADRIA.
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO,
PISO CIMENTADO, PAREDES EM COMPENSADO NAVAL

. \ 2

02.01.02.02 SINAPI 73805/1 DE 12MM, COBERTURA EM TELHA METALICA 0.6MM. M 436,81 R$ 249,23 R$ 108.866,16
INCLUSO ESQUADRIAS

02.01.03 CONTAINERS
CONTAINER  ESCRITORIO/ALMOXARIFADO, ~ MODELO
PADRAO, MEDINDO: (6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE
AGO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA,
PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO
COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE
(0,80x2,10)m, 2 BASCULANTES DE (1,20x1,20)m, WC COM

02.01.03.01 sco AD20.15.0050 |F1A VASO SANITARIO £ CHUVEIRO, ENTRADA PARAAR| ;e 4,00 R$ 557,50 R$ 2.230,00

CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2
PONTOS DE ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELETRICAS,
DISTRIBUIGAO INTERNA DAS INSTALAGOES ELETRICAS
HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA
UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO
CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.

CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO:
(6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE AGO, COMPOSTO POR
PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIMO COM
PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM
ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80x2,10)m, 2
BASCULANTES DE (1,20x1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3
02.01.03.02 sco AD20.15.0150 [VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2|  UNXMES 4,00 R$ 750,00 R$ 3.000,00
PONTOS DE ILUMINAGAO, DISTRIBUIGAO INTERNA DAS!
INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O
PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO
APROXIMADO DE 2,3t, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL.

ALUGUEL CONTAINER ALMOXARIFADO/ DEPOSITO /
REFEITORIO. INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPZ FORRO C/ISOL

02.01.03.03 SINAPI 73847/1 TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS MES 4,00 R$ 1.255,92 R$ 5.023,68
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA -
CONSIDERANDO 2 CONTAINERES POR MES.
02.01.03.04 EMOP 04.013.015-0 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER UN 4,00 R$ 51,60 R$ 206,40
02.01.04 EXTINTORES
02.01.04.01 SINAPI 73775/1* EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG INCL. UN X MES 4,00 R$ 5,41 R$ 21,64

SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. o
*
02.01.04.02 SINAPI 73775/2 SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL UN X MES 4,00 R$ 6,21 R$ 24,84

02.01.04.03 SINAPI 73775/1* EXTINTOR INCENDIO - COLOCAGAO UN 2,00 R$ 12,83 R$ 25,66

02.01.05 CABINES SANITARIAS

LOCAGAO DE 2 (DUAS) CABINES SANITARIAS "MODELO
STANDARD" - ACESSORIOS: ACENTO COM CUBA,

COTAGAO DE BOMBA DE DESCARGA, MICTORIO, PORTA-PAPEL -

02.01.05.01 MERCADO HIGIENICO, PORTA-OBJETOS - MEDIDAS: (L)1,10M X UNXMES 3,00 R$ 1.666,68 R$5.000,04
(C)1,20M X (H) 2,30M - CAPACIDADE CAIXA DE DEJETOS:
227 L - PESO VAZIO 78 KG

02.01.06 SBC 12210% ggs;gEs EM COMPENSADO PARA CANTEIRO DE M2 9,60 R$ 180,93 R$ 1.736,93

02.01.07 MOBILIARIO

02.01.07.01 SBC 12610 MOBILIARIO PARA ESCRITORIO OBRAS UN 1,00 R$ 5.879,80 R$ 5.879,80

02.01.07.02 SBC 190575 ARMARIO METALICO ROUPEIRO M2 8,82 R$ 453,00 R$ 3.995,46

02.01.08 BEBEDOURO
BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM AGO

02.01.08.01 sco AP 10.10.0050* |INOXIDAVEL, MODELO DE PE, ADULTO, CAPACIDADE 80| UN X MES 12,00 R$ 30,82 R$ 369,84
L/H - ALUGUEL
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NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

- CODIGO DA P
ITEM REFERENCIA REFERENCIA DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PREGCO UNIT. | PREGO TOTAL
BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM AGO
02.01.08.02 SBC 190402* INOXIDAVEL, MODELO DE PE, ADULTO, CAPACIDADE 80 UN 3,00 R$ 59,01 R$ 177,03
L/H - COLOCAGAO
02.01.09 GALPAO ABERTO
GALPAO  ABERTO PROVISORIO EM  MADEIRA
N v , 2
02.01.09.01 SINAPI 73803/1 COBERTURA EM TELHA METALICA 0,6 MM M 109,35 R$ 189,16 R$ 20.684,65
02.01.10 PROTEGOES:
02.01.10.01 TAPUME
TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADOS
EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO E
" % 2
02.01.10.01.01 sco AD 20.05.0450* |0 /A MENTO DIAGONAL, INCLUSIVE DUAS DEMAOS DE M 1.820,00 R$ 37,86 R$ 68.905,20
PINTURA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
02.01.10.01.02 SINAPI 73965/10¢  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 24,57 R$ 38,08 R$ 935,63
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
CONCRETO NAO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE
C ,[EXCLUINDO O LANCAMENTO , PREPARO COM
" ) ) 9
02.01.10.01.03 SINAPI 6089 BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR M 24,57 R$ 282,18 R$ 6.933,16
6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAGOES)
02.01.10.01.04 SINAPI 74157/1% LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM M3 24,57 RS 84,22 R$ 2.069,29
FUNDAGCOES
02.01.10.02 TELA TAPUME LARANJA
PROTECAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS
PUBLICAS, COMPREENDENDO  TELA  PLASTICA,
02.01.10.02.01 sco AD25.05.0500% |Coco m s\ D MADEIRA A CADA 3m DE DISTANGIA M 59,76 R$ 11,65 R$ 696,20
COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAGAO 2 VEZES
02.02 LIMPEZA DE TERRENO
02.02.01 DESGALHAMENTO, DESMATAMENTO,

DESTOCAMENTO E LIMPEZA:

02.02.01.01 PROCESSOS EXECUTIVOS

AREA IMPLANTACAO CANTEIRO

LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA
* 2
02.02.01.01.01 SINAPI 73822/2 (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL M 3.554,38 R$ 0,46 R$ 1.635,01
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
02.02.01.01.02 SINAPI 72840* CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE TxKM 69.381,89 R$ 0,62 R$ 43.016,77
CARGA E DESCARGA

AREA TOTAL DO TERRENO

CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE C/ALT. ATE 5,00M E
02.02.01.01.03 EMOP 09.005.053-0* [DIAM.ATE 50CM, C/AUX.DE EQUIP.MEC., INCLUSIVE UN 38,00 R$ 562,48 R$ 21.374,24
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL
RESULTANTE ATE 30KM (UN)

CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE C/ALT. ACIMA DE
02.02.01.01.04 EMOP 09.005.054-0* |5,00M E DIAM. ATE 50CM, C/AUX.DE EQUIP.MEC. , UN 135,00 R$ 623,16 R$ 84.126,60
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO
MATERIAL RESULTANTE ATE 30KM (UN)
DESTOCAMENTO DE ARVORE DE MEDIO PORTE, DE 51
A 60CM DAP E RAIZES PROFUNDAS, COM AUXILIO

"
02.02.01.01.05 sco PJI20.10.0200% | i llcO,  INCLUSIVE  CARGA.  DESCARGA E UN 23,00 R$ 533,61 R$ 12.273,03
TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE.
DESTOCAMENTO DE ARVORE DE GRANDE PORTE,
. |ACIMA DE 61CM DAP E RAIZES PROFUNDAS, COM
02.02.01.01.06 sco PJ20.10.0103% |/ i0 MECANICO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E UN 56,00 R$ 842,22 RS 47.164,32
TRANSPORTE DO MATERIAL
02.02.02 CARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
. |TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
02.02.02.01 sco AD15.10.0300% | 0ol < IDAE VOLTA TXKM 1.032,00 R$ 0,98 R$ 1.011,36
02.03 LOCAGAO DE OBRA
" LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS )
02.03.01 SINAPI 73686 TOPOGRAFICOS, INGLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR M 3.554,34 R$ 14,42 R$ 51.253,58
02.04 ANOTACOES, TAXAS E EMOLUMENTOS
02.04.01 ART EXECUCAO DE OBRA
02.04.01.01 CREA-RJ — ART DE EXECUQAO DE OBRAS UN 1,00 R$ 150,00 R$ 150,00
02.04.02 TAXAS E EMOLUMENTOS
02.04.02.01 SBC 16401 TAXAS E EMOLUMENTOS UN 1,00 R$ 1.058,18 RS 1.058,18
TOTAL DA ETAPA] 520.078,33
03. MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE
03.01.01 SINAPI 74154/1% 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP M3 1.783,29 R$ 5,54 R$ 9.879,43

E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
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ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU
DIVISAO DE PROJETOS
SECAO DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO

BDI: 20,54%
LS: 123,98%
Data: 29/06/2012

Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C — LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA

NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

ITEM REFERENCIA RCEOFE'RGSN?:’?A DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ‘ UN ‘ QUANT. ‘ PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
03.02 ATERROS E REATERROS
COMPACTAGAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95%
03.02.01 SINAPI 74005/2% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO M2 4.246,97 R$ 3,19 R$ 13.547,83
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA N
03.02.02 SINAPI 6081 Ol SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATE 10 KM M 4.246,97 R$ 34,51 R$ 146.562,93
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
N s
03.02.03 SINAPI 74034/1: TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M 4.246,97 R$ 2,24 R$ 9.513,21
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
03.02.04 SINAPI 72840% CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE Tx KM 262.890,17 R$ 0,62 R$ 162.991,91
CARGA E DESCARGA
. |TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
03.02.05 sco AD15.10.0300% | 0P TAS, IDA E VOLTA TXKM 800,00 R$ 0,98 R$ 784,00
TOTAL DA ETAPA] 343.279,31
04. INFRAESTRUTURA / FUNDAGCOES SIMPLES
04.01 FUNDAGOES EM CONCRETO
04.01.01 BASE DOS BARRACOES / GALPOES / GUARITA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA,
04.01.01.01 SINAPI 74138/1% INCLUSIVE COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E M2 67,07 R$ 332,81 R$ 22.321,57
ACABAMENTO.
FORMA PINHO 3A P/FUNDAGCAO RADIER - )
04.01.01.02 SINAPI 74076/3 CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M 73,26 R$ 15,45 R$ 1.131,87
TOTAL DA ETAPA] 23.453,43
05. SUPERESTRUTURA
05.01 EM MADEIRA [
05.01.01 TORRE DA CAIXA D'AGUA
TORRE PARA SUSTENTAGAO DE CAIXA D'AGUA, EM
MADEIRA DE LEI 1° QUALIDADE APARELHADA, COM
05.01.01.01 sco C005.05.0700* |BASE SUPERIOR DE 3,50 X 3,50M, ALTURA DE 5,10M, UN 1,00 R$ 5.891,34 R$ 5.891,34
COM GUARDA-CORPO E ESCADA DE ACESSO FIXA EM
MADEIRA, INCLUSO PINTURA ESMALTE.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
05.01.01.02 SINAPI 73965/10¢  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 9,07 R$ 38,08 R$ 345,39
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
. REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA COM
05.01.01.03 SINAPI 74015/1 COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO M3 9,77 R$ 22,08 R$ 215,72
. CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/
05.01.01.04 SINAPI 6427 BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO M2 1,94 R$ 1.591,45 R$ 3.087,41
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE
05.01.01.05 SINAPI 5622* TERRENO COM SOQUETE - PARA AS SAPATAS DA M2 3,24 R$ 3,59 R$ 11,63
TORRE DA CAIXA D'AGUA
05.01.01.06 SINAPI 6047* CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL M3 0,16 R$ 313,72 R$ 50,20
TOTAL DA ETAPA 9.601,69
06. ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA
06.01 ALVENARIAS
06.01.01 EM BLOCOS CERAMICOS:
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
06.01.01.01 SINAPI 73982/1% 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 1,92 R$ 39,09 R$ 75,05
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
TOTAL DA ETAPA 75,05
07. ESQUADRIAS
07.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
07.01.01 TELA
" TELA TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA,
07.01.01.01 ORSE 01897 PARA ESQUADRIAS M2 20,70 R$ 29,98 R$ 620,59
TOTAL DA ETAPA 620,59
08. INSTALAGCOES ELETRICAS
08.01 ELETRICA
08.01.01 SINAPI 74044/1 .E.LXEAT;:OODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4", INCLUSO A M 369,00 R$ 7,46 R$ 2.752,74
08.01.02 SINAPI 74252/1* E&T;.\OODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 17, INCLUSO A M 104,00 R$ 13,34 R$ 1.387,36
08.01.03 SINAPI 74252/1% E&T&%’UTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 27, INCLUSO A M 23,00 R$ 19,23 R$ 442,29
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ITEM REFERENCIA RCE?:EfsszA DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PRECO UNIT. | PREGO TOTAL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4",

08.01.04 SINAPI 742521 ||\ 190 A FIXAGAO M 52,00 R$ 15,15 R$ 787,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 12",

08.01.05 SINAPI 742521 ||\ 190 A FIXAGAO M 34,00 R$ 28,42 R$ 966,28
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA

08.01.06 SINAPI 738607 420750y - 1.5 MVE M 689,00 R$ 1,69 R$ 1.164,41
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA

08.01.07 SINAPI 7386008"  [,e0o0y - 25 MM M 952,72 R$ 2,20 R$ 2.095,98
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA

08.01.08 SINAPI 73B6000% | e M 1.615,30 R$ 3,12 R$ 5.039,74
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA

08.01.09 SINAPI 73860110% [ e e M 560,25 R$ 4,12 R$ 2.308,23

08.01.10 SBC 63424 CABO SINGELO 0,61/1KV 6 AWG - 16MM? M 195,00 R$ 18,34 R$ 3.576,30

08.01.11 SBC 63439 CABO SINGELO 0,6/1KV 2 AWG - 25MM? M 120,00 R$ 21,99 R$ 2.638,80

08.01.12 SBC 63491* CABO DE COBRE ISOLADO 50MM? M 40,00 R$ 33,41 R$ 1.336,40

08.01.13 SBC 63493 CABO SINGELO 0,6/1KV 2 AWG - 95MM? M 160,00 R$ 52,45 R$ 8.392,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, COM REATOR DE PARTIDA

08.01.14 SBC 60193 RAPIDA E LAMPADAS  FLUORESCENTES 2X32W, UN 71,00 R$ 239,13 R$ 16.978,23
COMPLETA

08.0115 SBC 60056+ LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W LUMINI BRANCA FT- ON 2,00 RS 225,39 RS 450,78
1411/232

08.01.16 SBC 60180* LUMINARIA SOBREPOR VAPOR METALICO 250W UN 7,00 R$ 519,91 R$ 3.639,37

08.01.17 SBC 63560 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM M 30,71 R$ 42,01 R$ 1.290,13

08.01.18 SBC 63619 “TE" HORIZONTAL DE 90 DE 150 X 50MM UN 1,00 R$ 59,76 R$ 59,76

08.01.19 SCO 1T25.18.0100* |ELETROCALHA 400X50MM M 2,70 R$ 71,22 R$ 192,20

08.01.20 SBC 63048* CURVA 90° ELETROCALHA HORIZONTAL 400X50MM UN 1,00 R$ 85,32 R$ 85,32

08.01.21 SBC 63048* CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90° UN 1,00 R$ 55,15 R$ 55,15

08.01.22 SBC 63157+ REDUGAO CONCENTRICA DE 400X50MM P/ 150X50MM UN 1,00 R$ 34,50 R$ 34,50
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE

08.01.23 SINAPI 74248/1% | CONCRETO 40 X 40 X 40 OM UN 5,00 R$ 78,72 R$ 393,60
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO

08.01.24 SINAPI 74130/1*  |[NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E UN 11,00 R$ 8,40 R$ 92,40
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO

08.01.25 SINAPI 74130/1*  |[NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E UN 20,00 R$ 8,47 R$ 169,40
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO

08.01.26 SINAPI 74130/1*  |[NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 8,47 R$ 8,47
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO

08.01.27 SINAPI 74130/3*  |[NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 42,19 R$ 84,38
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO

08.01.28 SINAPI 74130/3*  |[NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 42,04 R$ 126,12
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO

08.01.29 SINAPI 74130/3*  |[NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 42,04 R$ 210,20
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO

08.01.30 SINAPI 74130/3*  |[NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 42,33 R$ 42,33
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO

08.01.31 SINAPI 74130/3*  |[NEMA (AMERICANO) 32A 240V, FORNECIMENTO E UN 16,00 R$ 42,33 R$ 677,28
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO

08.01.32 SINAPI 74130/4*  |[NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 56,28 R$ 112,56
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO

08.01.33 SINAPI 74130/4*  |[NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 55,97 R$ 111,94
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO

08.01.34 SINAPI 74130/5*  |[NEMA (AMERICANO) 80A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 75,00 R$ 150,00
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO

08.01.35 SINAPI 74130/7*  |[NEMA (AMERICANO) 250A 600V, FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 786,23 R$ 1.572,46
INSTALACAO

08.01.36 SINAPI 73917/3*  [TOMADA 2P+T, 127 VOLTS - 10 A, PT 75,00 R$ 20,62 R$ 1.546,50

08.01.37 SINAPI 72339 TOMADA 2P+T , 220 VOLTS - 30 A UN 31,00 R$ 33,47 R$ 1.037,57
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA SEM PLACA -

08.01.38 SINAPI 72331* FORNEGIMENTO & INSTALAGA UN 6,00 R$ 9,87 R$ 59,22
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS COM PLACA -

08.01.39 SINAPI 72332+ FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 14,68 R$ 44,04
INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS COM PLACA -

08.01.40 SINAPI 72332+ FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 21,47 RS 64,41

08.01.41 SBC 61497+ CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PVC 3X3 UN 69,00 R$ 15,57 R$ 1.074,33

08.01.42 SBC 58084 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 UN 22,00 R$ 8,44 R$ 185,68

08.01.43 SBC 58084 CAIXA DE DERIVAGAO 4X2, TIPO CONDULETE UN 23,00 R$ 20,80) R$ 478,40

08.01.44 SBC 64370* QUADRO DE ENERGIA COM 36 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 846,76 R$ 846,76
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ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU
DIVISAO DE PROJETOS
SECAO DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO

BDI: 20,54%
LS: 123,98%
Data: 29/06/2012

Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C — LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA

NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

- CODIGO DA P
ITEM REFERENCIA | oorroetcin DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PREGCO UNIT. | PREGO TOTAL
08.01.45 SBC 64367* QUADRO DE ENERGIA COM 24 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 769,24/ R$ 769,24
08.01.46 SBC 64358* QUADRO DE ENERGIA COM 13 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 1.185,28 R$ 1.185,28
08.01.47 SBC 64356* QUADRO DE ENERGIA COM ATE 12 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 572,59 R$ 572,59
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO
08.01.48 SINAPI 73857/3* 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL UN 1,00 R$ 13.394,29 R$ 13.394,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO
08.01.49 SINAPI 73857/4% 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL UN 1,00 R$ 19.251,52 R$ 19.251,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
08.01.50 ETU ETU-C-252  [POSTE TIPO PT-1 UN 1,00 R$ 5.444,31 R$ 5.444,31
08.01.51 ETU ETU-C-253  [POSTE TIPO PT-2 UN 20,00 R$ 1.266,41 R$ 25.328,20
08.01.52 ETU ETU-C-254  |[POSTE TIPO PT-3 UN 3,00 R$ 1.354,11 R$ 4.062,33
08.01.53 ETU ETU-C-255  [POSTE TIPO PT-4 UN 1,00 R$ 8.501,65 R$ 8.501,65
08.01.54 ETU ETU-C-256  |[POSTE TIPO PT-5 UN 2,00 RS 8.822,32 R$ 17.644,64
08.01.55 ETU ETU-C-257  |[POSTE TIPO PT-6 UN 26,00 R$ 1.528,78 R$ 39.748,28
08.01.56 ETU ETU-C-258  [ILUMINAGAO DOS ACESSOS/ESTACIONAMENTO UN 30,00 R$ 916,30 R$ 27.489,00
08.01.57 ETU ETU-C-259  [ILUMINAGAO DO CANTEIRO UN 31,00 R$ 681,69 R$ 21.132,39
CONDUTOR PRE-REUNIDO DE COBRE #3X35MM2 +
08.01.58 ETU ETU-C260 | 6 7/25KY - XLPE M 700,00 R$ 107,27 R$ 75.089,00
08.01.59 ETU ETU-C-261 f?ﬁﬁzMULT'PLEXADO CLASSE 0,6/1KV - # 2X10MM2 + M 950,00 R$ 29,99 R$ 28.490,50
08.01.60 ETU ETU-C-262 fg\r\?ﬁz MULTIPLEXADO CLASSE 0,6/1KV - # 2X16MM2 + M 710,00 R$ 31,46 R$ 22.336,60
TOTAL DA ETAPA] 375.201,73
09. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
09.01 INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
09.01.01 SINAPI 75030/ |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE M 282,00 R$ 13,72 RS 3.869,04
CONEXOES
09.01.02 SINAPI 75030/ |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE M 102,00 R$ 14,79 RS 1.508,58
CONEXOES
09.01.03 SINAPI 7503012 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE M 42,00 RS 20,74 R$ 871,08
CONEXOES
09.01.04 SINAPI 75030/3 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE M 18,00 R$ 25,22 R 453,96
CONEXOES
09.01.05 SINAPI 7503014 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE M 12,00 R$ 20,01 R$ 348,12
CONEXOES
09.01.06 SINAPI 74184/1% REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO UN. 1,00 R$ 45,00 R$ 45,00
09.01.07 SINAPI 74185/1* REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO UN. 11,00 R$ 36,10 R$ 397,10
09.01.08 SINAPI 73664* REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 15MM (1/2") UN. 19,00 R$ 62,29 R$ 1.183,51
09.01.09 SINAPI 73795/3* VALVULA DE RETENGAO 32MM UN. 1,00 R$ 68,11 R$ 68,11
RESERVATORIO DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO
N
09.01.10 ORSE 1442 CAPACIDADE 5.000 L UN. 3,00 R$ 1.407,56 R$ 4.222,68
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA MONOFASICA, COM
MOTOR ELETRICO DE 1/4CV - 110/220V E ALTURA
"
09.01.11 SBC 32360 MANOMETRICA DE 10 MCA, FORNECIMENTO E UN. 1,00 RS 425,26 R$ 425,26
COLOCAGAO.
ABRIGO PARA BOMBA NAS DIMENSOES DE
(82x78x80)CM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, PAREDES DE
MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO!
09.01.12 sco IT10.25.0450* |E SAIBRO NO TRAGO DE 1:6, COBERTURA DE UN. 1,00 R$ 563,54 R$ 563,54
CONCRETO ARMADO DE 6CM DE ESPESSURA,
FCK=15MPA, PORTA DE (60x40)CM EM CHAPA DE FERRO!
No 16 E CADEADO DE 30MM.
09.01.13 SINAPI 74058/1* TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D' AGUA DIAM. 1/2" UN. 2,00 R$ 36,83 R$ 73,66
09.01.14 SBC 52735+ CAVALETE COM ENTRADA COM HIDRANTE UN. 1,00 R$ 1.781,46 R$ 1.781,46
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
09.01.15 SINAPI 73965/10¢  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 71,57 RS 38,08 R$ 2.725,39
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM
*
09.01.16 SINAPI 74015/1 COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO M3 71,57 R$ 22,08 R$ 1.580,27
09.02 ABASTECIMENTO COM CAMINHAO PIPA
CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T
(VU=6ANOS)  (INCLUI TANQUE DE ACO PARA
09.02.01 SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A CHP 7,00 R$ 89,05 R$ 623,35
GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO
DIURNO
09.03 INSTALAGOES SANITARIAS
09.03.01 SINAPI 741651+ [TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE M 36,00 R$ 21,26 RS 765,36
CONEXOES
09.03.02 SINAPI 74165/2% TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN SOMM, INCLUSIVE M 54,00 R$ 28,72 R$ 1.550,88
CONEXOES
09.03.03 SINAPI 74165/3* Zlé?\“éxg\ég ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE M 12,00 R$ 39,24/ R$ 470,88
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ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU
DIVISAO DE PROJETOS
SECAO DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO

BDI: 20,54%
LS: 123,98%
Data: 29/06/2012

Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C — LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA

NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

- CODIGO DA P
ITEM REFERENCIA REFERENCIA DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PREGCO UNIT. | PREGO TOTAL
09.03.04 SINAPI 74165/4% TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE M 114,00 R$ 41,86 R$ 4.772,04
CONEXOES
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 150MM -
«
09.03.05 SINAPI 74168/1 FORNEGIMENTO E INSTALACAG M 60,00 R$ 58,90 R$ 3.534,00
RALO SECO DE PVC 100X100X53MM SIMPLES, COM
N ,
09.03.06 SINAPI 72684 GRELHA DE PVC BRANCA UN. 1,00 R$ 16,98 R$ 16,98
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES, COM
. \
09.03.07 SINAPI 72292 CGRELHA DE ALUMINIO REDONDA UN. 6,00 R$ 36,50 R$ 219,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES, COM
N \
09.03.08 SINAPI 72292 CGRELHA DE ALUMINIO REDONDA UN. 3,00 R$ 36,50 R$ 109,50
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES -
N
09.03.09 SINAPI 72291 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 4,00 R$ 42,83 R$ 171,32
SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO
N
09.03.10 SINAPI 73951/2 1~ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 8,00 R$ 21,18 R$ 169,44
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO,
EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110CM, PROF. =
" ) \
09.03.11 SINAPI 73963/9 170CM. INGLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPAO UN. 4,00 R$ 1.430,17 R$ 5.720,68
FERRO FUNDIDO.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-
09.03.12 SINAPI 74051/2% MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN. 1,00 R$ 88,96 R$ 88,96
INSTALAGAO
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
09.03.13 SINAPI 74166/1% 60MM COM TAMPA H = 60CM - FORNECIMENTO E UN. 9,00 R$ 156,80 R$ 1.411,20
INSTALACAO
FILTRO ANAEROBIO PARA 200 CONTRIBUINTES, EM
09.03.14 sco IT15.50.0200* |CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO E UN. 1,00 R$ 11.108,61 R$ 11.108,61
ATERRO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO C/
09.03.15 SINAPI 6042* BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA M3 52,50 R$ 271,03 R$ 14.229,08
LASTROS, CONTRAPISOS, CALCADAS, ETC...
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
09.03.16 SINAPI 73965/10*  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 121,99 R$ 38,08 R$ 4.645,38
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
09.03.17 SINAPI 73965/11*  [CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 92,43 R$ 48,96 R$ 4.525,37
ESCORAMENTO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM
«
09.03.18 SINAPI 74015/1 COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO M3 214,27 R$ 22,08 R$ 4.731,08
09.04 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, COM 20CM DE LARGURA,
09.04.01 SINAPI 73799/1% 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM M 16,79 R$ 106,02 R$ 1.780,08
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO : AREIA
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA
N ' )
09.04.02 SINAPI 73882/1 DIAMETRO 200MM M 16,79 R$ 21,62 R$ 363,00
POCO COM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,50 X
N
09.04.03 SBC 53855 0,50 X 0,05m + TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 13,00 R$ 2.902,79 R$ 37.736,27
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
09.04.04 SINAPI 26280/3* CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 58,00 R$ 48,96 R$ 2.839,68
ESCORAMENTO
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CAGAMBA DE AGO!
09.04.05 sco TC05.15.0100* |COM 5m3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO M3 81,20 R$ 66,70 R$ 5.416,04
DA MESMA, TRANSPORTE E DESCARGA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE
09.04.06 SINAPI 26280/3* CONCRETO, D=800MM, INCLUSO ESCAVAGAO E M 280,00 R$ 1.522,02 R$ 426.165,60
REATERRO.
TOTAL DA ETAPA 553.280,53
10 IMPERMEABILIZACAO / ISOLAGAO TERMICA
10.01 IMPERMEABILIZACAO
10.01.01 IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA
10.01.01.01 SINAPI 68053* IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA M2 669,40 R$ 3,56 RS$ 2.383,06
TOTAL DA ETAPA 2.383,06
11 REVESTIMENTO
11.01 TETOS
11.01.01 FORRO EM ISOPOR
FORRO EM PLACA DE ISOPOR, APOIADO EM PERFIS
11.01.01.01 sco RV10.30.0300¢ |METALICOS, PRESOS AO TETO POR TIRANTES DE M2 160,63 R$ 28,31 R$ 4.547,44
ARAME.
TOTAL DA ETAPA 4.547,44
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_VER, ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU BDI: 20,54%
“ DIVISAO DE PROJETOS LS: 123,98%
SEGAO DE ESPECIFICAGOES E ORGAMENTO Data: 29/06/2012

Vg

7y

e ETUS
Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C — LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - IQ - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA
NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

ITEM REFERENCIA RCE?:ZESN?:'TA DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ‘ UN ‘ QUANT. ‘ PREGCO UNIT. | PREGO TOTAL
12 PINTURA
12.01 ESTRUTURA DE MADEIRA
12.01.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE MADEIRA
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS!
12.01.01.01 SINAPI 74065/2* DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO! M2 1.238,01 R$ 17,26 R$ 21.368,05
NIVELADOR BRANCO FOSCO
TOTAL DA ETAPA] 21.368,05
13 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.01 APARELHOS
13.01.01 BACIA SANITARIA
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO
N
13.01.01.01 SINAPI 6021 SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - UN 10,00 R$ 167,35 R$ 1.673,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.01.02 MICTORIO:
MICTORIO DE CONCRETO, FUNDIDO NO LOCAL, COM
SEGAO EM CALHA PRISMATICA, LARGURA DE 0,40M,
REBORDO DE 0,15M, MEDIDOS INTERNAMENTE EM
" ,15M,
13.01.02.01 sco AP 40.05.0200° | o0 0" REVESTIDO DE AZULEJOS BRANCOS (I5X15CM), M 5,30 R$ 127,09 R$ 672,94
INTERNA E EXTERNAMENTE E VALVULA. EXCLUSIVE
INSTALAGAO HIDRAULICA
13.01.03 LAVATORIO DE LOUCA
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO
13.01.03.01 SINAPI 6009* POPULAR, COM TORNEIRA PLASTICA POPULAR , UN 10,00 R$ 134,52 R$ 1.345,20
SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO
13.01.04 CHUVEIRO ELETRICO
. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
13.01.04.01 SINAPI 9535 DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 R$ 37,62 R$ 601,92
13.01.05 PIA DE ACO INOXIDAVEL
N PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 1 CUBA -
13.01.05.01 SINAPI 74050/1 FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 2,00 R$ 222,49 R$ 444,98
13.02 METAIS
R TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
13.02.01 SINAPI 73956/2 INSTALACAOG UN 2,00 R$ 21,98 R$ 43,96
TORNEIRA  PLASTICA  3/4" PARA TANQUE -
«
13.02.02 SINAPI 73956/1 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 21,60 R$ 43,20
13.03 ACESSORIOS
13.03.01 ASSENTO PARA VASOS SANITARIOS
13.03.01.01 SINAPI 74230/1* ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO LINHA UN 10,00 R$ 17,58 R$ 175,80
STANDARD
13.04 EQUIPAMENTOS PARA OBRA
13.04.01 ALUGUEL DE ANDAIME
ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS
FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50m DE
LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO .
13.04.01.01 sco C005.10.0050 |1y 166 " NECESSARIO A SUA UTILIZAGAO, EXCLUSIVE: M2XMES 36,00 R$ 3,90 R$ 140,40
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU
SIMILAR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES.
13.04.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
. |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR,
13.04.02.01 sco CO05.15.0100% |~ 1o o ANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA. [V 9,00 RS 4,35 R$ 39,15
13.04.03 PLATAFORMA DE MADEIRA
PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE,
. |COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA
13.04.03.01 sco C005.05.0400% | S0 ANDO © REAPROVEITAMENTO DE 20 VEZES M2 4,50 R$ 11,51 R$ 51,80
DA MADEIRA.
13.05 LIMPEZA GERAL
13.05.01 LIMPEZA DOS ABRIGOS PROVISORIOS
13.05.01.01 ETU ETU-C-001 LIMPEZA CONTAINERS E BARRACAO MES 4,00 R$ 529,69 R$ 2.118,76
TOTAL DA ETAPA 7.351,61
14 PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTAGAO
14.01 PAVIMENTAGCAO
14.01.01 PREPARACAO DE BASE E SUB-BASE
% BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA CORRIDA,
14.01.01.01 SINAPI 73711 INCLUSIVE COMPACTACAO M3 643,63 R$ 93,79 R$ 60.366,06
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
14.01.01.02 sco AD15.10.0300 |0 re T AS, IDA E VOLTA TXKM 2.343,00 R$ 0,98 R$ 2.296,14
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ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU
DIVISAO DE PROJETOS
SECAO DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO

BDI: 20,54%
LS: 123,98%
Data: 29/06/2012

Obra: EXECUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DO BLOCO C — LADETEC - INSTITUTO DE QUIMICA - 1Q - CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA

NATUREZA - CCMN

Local: AVENIDA HORACIO MACEDO, S/N° — CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO — RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA (ESTIMATIVA)

ITEM REFERENCIA RCEOFEIRGEONI(D:fA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS ‘ UN QUANT. ‘ PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
TOTAL DA ETAPA 62.662,20
15 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO
15.01 EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA
15.01.01 SERVICOS ADMINISTRATIVO E PESSOAL:
15.01.01.01 SINAPI 2706* g’;giNHEIRO OU ARQUITETO AUXILIARIJUNIOR - DE MES 4,00 R$ 14.062,40 R$ 56.249,60
15.01.01.02 SINAPI 4069* MESTRE DE OBRAS MES 4,00 R$ 10.381,80 R$ 41.527,20
15.01.01.03 SINAPI 253 ALMOXARIFE MES 4,00 R$ 3.713,60 R$ 14.854,40
15.01.01.04 SINAPI 10508* VIGIA NOTURNO / FINAIS DE SEMANA MES 4,00 R$ 4.419,36 R$ 17.677,44
15.01.01.05 Sco MODO000050* |OPERADOR DE TRAFEGO MES 4,00 R$ 2.417,80 R$9.671,20
15.02 EQUIPE DE PRODUCAO DA CONTRATADA
15.02.01 ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE
CONSUMO DE CAFE MATINAL, ALMOCO E VALE
.
15.02.01.01 SBC 14022 TRANSPORTE POR OPERARIO OP.xDIA 4.213,08 R$ 16,18 R$ 68.167,63
15.02.02 EPI E FERRAMENTAS
3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM
15.02.02.01 SCO EVEO000050* ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E % 3% R$ 567.454,11 R$ 17.023,62
FERRAMENTAS
15.03 RELATORIOS DE OBRA
15.03.01 RELATORIO MENSAL DE OBRA
RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA, INCLUINDO REGISTRO FOTOGRAFICO
DOS SERVICOS COM FOTOS DE (10 x 15)CM,
ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAQAO DA
LOCALIZA(;AO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA
ORQAMENTARIA E DESCRI(;AO DO ESCOPO DOS
15.03.02.01 SCO AD30.05.0050* |SERVICOS REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD MES 4,00 R$ 181,86 R$ 727,44
FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDAQ@ES E
ESPECIFICAQOES DO ORGAO CONTRATANTE. OS
RELATORIOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM DUAS
VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS
ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM CD-ROM.
TOTAL DA ETAPA] 225.898,54
TOTAL PARCIAL 2.149.801,56
BDI (20,54%) 441.640,05
TOTAL GERAL 2.591.441,61
NOTAS:

1- FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices de Construgéo Civil/ SCO - Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da
2- OS ITENS COM AS FONTES DE PRECOS EMOP - Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro OU ORSE - ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe - Companhia
3- A COLUNA "CODIGO DE REFERENCIA" INDICA O CODIGO DAS FONTES DE SERVIGO UTILIZADAS COM SEUS RESPECTIVOS NUMEROS : SINAPI, SCO E

INFORMATIVO SBC.

4 - AS COMPOSIGOES DOS CODIGOS DE REFERENCIA IDENTIFICADAS COM ASTERISCO (*), FORAM AJUSTADAS COM SUPRESSAO OU INCLUSAO DE INSUMOS,
5 - TODAS AS COMPOSIGOES TIVERAM SUA MAO DE OBRA CALCULADA PELA HORA MEDIA PONDERADA DE CADA PROFISSIONAL.
6 - TODOS OS QUANTITATIVOS AQUI DESCRITOS FORAM APURADOS PELA EQUIPE TECNICA DE ORGAMENTO, DESCRITA NOMINALMENTE NO RODAPE DO CADERNO
DE ESPECIFICACOES GERAIS DESTA OBRA.
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