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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

A presente especificacdo estabelece condi¢cdes para EXECUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
PARA CONSTRUCAO DO BLOCO C — LADETEC — IQ — CCMN - UFRJ, localizado na Av. Hor&cio
Macedo s/n°- Cidade Universitéria - Rio de Janeiro - RJ.

O objeto desta obra corresponde a preparacdo do canteiro de obras que serd utilizado nas
préximas etapas de construcdo. Fazem parte do escopo desta licitagdo o desmatamento e
destocamento de arvores, retirada de camada vegetal de solo, nivelamento de terreno e execucéo de
caminho de servico. Deverd ser contemplada também a construcdo de barracdes na éarea do
Canteiro de obras. Para inicio dos servicos serdo alugados containers com escritérios, banheiros e
almoxarifado (Canteiro Temporario), que serdo utilizados pelos funcionéarios enquanto constroem o
Canteiro a permanecer. A infraestrutura (energia elétrica e instalag6es hidrossanitarias) necessaria
para o funcionamento destes barracdes também deve ser construida e providenciada as suas
ligacOes as redes das concessionéarias publicas.

Nota: A Contratada devera observar os Projetos Executivos de Arquitetura e os Projetos Executivos
Complementares — conforme definidos no item 01.00 — PROJETOS E ESTUDOS. Neste Caderno
estdo mencionados os servigos que deverao ser executados.

00.00 CONSIDERACOES INICIAIS

00.01 Obrigam-se os licitantes a realizar visita prévia ao local da obra para a perfeita compreensao e
avaliacao dos servicos a serem executados.

00.02 A UFRJ podera indicar, quando necessario, os Consultores e Assessores Técnicos que julgar
conveniente para acompanhar e orientar os trabalhos de execugéo e Fiscalizagao.

00.03 Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera se fazer representar, através do Responsavel
Técnico da Obra e do Engenheiro Residente para que, juntamente com a Fiscalizagdo, em REUNIAO DE
PARTIDA DA OBRA, A DIPROJ (Divisdo de Projetos — ETU) faga a apresentagao do Objeto do Contrato
com esclarecimentos a respeito dos projetos, definicdo dos procedimentos administrativos e orientagbes
gerais pertinentes aos servicos a serem executados. Durante a execucédo da obra, serdo realizadas outras
reunides, visando esclarecer duvidas de projeto, com a participagdo dos projetistas, da Fiscalizagdo e da
Contratada, sempre representada, pelo menos, pelo Engenheiro Residente, desde que este tenha poderes
para responder em nome da Contratada.

00.04 A Contratada devera submeter a aprovagao da Fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias apés o inicio dos
trabalhos, o plano de execu¢do e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados em
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucao dos servicos e obras devem ser submetidos previamente a aprovagao da
Fiscalizagdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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00.05 A Contratada devera:

00.05.01 Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentagdes de responsabilidade
técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n° 6496/77;

00.05.02 Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias pertinentes todas as licengas necessarias a
execugao dos servigos, arcando com as respectivas despesas, taxas emolumentos, etc.

00.05.03 Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de forma a
possibilitar o licenciamento da execug¢ao dos servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n° 356/91;

00.05.04 Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as informacgdes
pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo — PCMAT, de conformidade com a portaria
n® 4/95 da Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho e modificagbes posteriores;

00.05.05 00.05.03 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado aos
servigos e obras objeto do contrato;

00.05.06 Atender as normas sobre seguranga e saude no trabalho, em especial a portaria 3214/78 —
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no
contrato, na condi¢do de unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigcos e obras objeto do
contrato;

00.05.07 Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessionarias de servigos publicos
para obtencédo das licengas relativas as ligacdes definitivas.

00.05.08 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras.

00.06 A Contratada e os responsaveis técnicos, pela execugdo da obra, deverao ser habilitados nos termos
do Edital, e apresentar comprovagdo de ter executado servigos e/ou obras de natureza, de porte e de
complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questao. A Contratada devera emitir documentacao,
a ser entregue a Fiscalizagao, apresentando o Responsavel Técnico e o0 Engenheiro Residente.

00.07 A UFRJ mantera na obra, arquiteto / engenheiro e/ou prepostos seus, convenientemente
credenciados, junto a Contratada e sempre designados como Fiscalizagdo, com autoridade para exercer,
em nome da UFRJ, toda e qualquer acdo de orientagéo geral, controle, fiscalizagdo das obras e servigos, e
paralisacédo dos servicos, caso esta se faca necessaria.

00.08 A Contratada mantera no local da obra o livro "Diario de Obras", a ser aberto por ocasido do inicio do
contrato, devendo conter na 12 folha, o Termo de Abertura padrdo do ETU / UFRJ. Tal livro devera ser
escriturado, diariamente, em 03 (trés) vias, ter suas folhas numeradas, tipografica e sequencialmente e
contera o histérico diario da obra, de acordo com as instrugdes em vigor. O diario devera estar a disposi¢cao
da Fiscalizagédo diariamente. Todas as ordens de servico, solicitagdes ou comunicagdes da Fiscalizacdo a
Contratada, ou vice-versa, deverao ser registradas através deste livro.

SECAO DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES: EQUIPE:
ENG..ANTONIO CARLOS DIAS ;
ENG. HERCULES CAVALCANTI PAG.:
wil Juli a . I ENG. CLAUDIO CORDEIRO 2/35
Eng® Civil Julio Cesar S. Cardoso Arg” Marta V.A.F. de Alencar Arg° Diego Alves Marques Arq® Cris Vieira
ENG. DIOGO PENNA
SIAPE n° 0362759 CREA 2001107069 CREA 2009134099 CREA 2005112881




VERy
§ (7* % | ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU SECAO DE ESPECIFICACOES
g 2 -
%“‘{’(;-F“\;; & DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO

Obra:— Execugéo do Canteiro de Obras para Construgdo do Bloco C — LADETEC - Instituto de Quimica -

IQ — Centro de Ciéncias Matematicas e da Natureza - CCMN

Local: Avenida Horacio Macedo, s/n® — Cidade Universitaria — Rio de Janeiro — RJ

Documento: ESP_1248_1Q_CCMN_CANTEIRO DE OBRAS Data: Junho/2012

00.09 As especificagbes, a planilha orcamentéria e os projetos se completam, ndo podendo ser avaliados
em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informagbes contidas nestes documentos devera ser
esclarecida pelo Escritorio Técnico Universitario.

00.10 Caso seja necessaria a execugdo de servicos ou fornecimentos ndo previstos na planilha
orcamentaria, em decorréncia de imprevistos, a Contratada devera apresentar, visando o pedido de aditivo,
as devidas justificativas, a descrigdo dos servigos necessarios, seus respectivos quantitativos com seus
pregos unitarios e globais, memoéria de calculo e suas respectivas composi¢cdes de custos unitarios
(compondo-se dos seguintes itens: insumo, unidade, indice/coeficiente, custo unitario e custo total) a
Fiscalizagdo, que procedera a sua analise e se pronunciara formalmente a respeito de sua aprovagao. Se,
para perfeita caracterizacdo e registro dos servigos extras for necessaria a elaboragdo de desenhos, a
critério da DIPROJ, a Contratada se encarregara de confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as
diretrizes da DIPROJ e encaminhados conforme acima especificado. Os servicos especificados serao
baseados nas fontes oficiais (regido Rio de Janeiro) a seguir, tendo como primeira op¢ao o SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e indices de Construgéo Civil) - Caixa Econémica Federal, seguindo-se
pelos fornecidos pelo SCO - PCRJ (Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro), nesta ordem; caso o servigo ndo conste nestas fontes de prego, poderado ser utilizados os servigos
constantes no Informativo SBC (Sistema Boletim de Custos). Em ultimo caso, a Contratada elaborara as
composicdes de custos dos servicos a executar, conforme aqui especificado, com cotagdo de mercado, e
encaminhara toda a documentacao ao ETU para analise e eventual aprovagéao.

00.11 A Contratada devera executar a obra em conformidade com os desenhos e especificagées contidos
nos projetos, caderno de especificagdes, planilha orcamentaria e cronograma, que deverdo ser
minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a execucdo dos servigos e obras. Qualquer
incoeréncia, falha ou omissao identificada nos projetos, assim como duvidas da Contratada, devera ser
comunicada a Fiscalizagdo que encaminhara ao Escritorio Técnico Universitario para seu esclarecimento.

00.12 Todos os projetos deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a
execucgdo dos servicos e obras. Qualquer incoeréncia, falha ou omisséo identificada nos projetos, assim
como duvidas da Contratada, devera ser comunicada a Fiscalizacdo que encaminhara ao ETU/UFRJ para
seu esclarecimento.

00.13 A Contratada devera realizar supervisdo e coordenagdo da execugdo das atividades sob sua
responsabilidade, respondendo perante a Contratante pelo cumprimento das obrigagbes contratuais.
Também seréo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

00.14 A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e execugdo da obra ou servigos
contratados, facultando a Fiscalizagao o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a
facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou qualquer outra dependéncia que se vincule a
obra ou servigo.

00.15 No caso do nao atendimento as exigéncias contratuais na execugao de servigos e/ou colocagéo de
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materiais na obra, é atribuigdo da Fiscalizagdo determinar a interrupgcado e a retificagdo dos servigos
afetados, sem que isso acarrete a suspensao das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que
esta tenha o direito a qualquer indenizagdo, caso ndo proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48
horas, a contar da data de langamento da reclamacéao no Diario de Obras.

00.16 Todas as solugdes adotadas durante a execucgéo dos servigos e obras que difiram das que constam
em projeto, e que ndo caracterizem erros do projeto executivo, devem ser previamente aprovadas pelo
ETU/UFRJ, e deveréao ser sistematicamente documentadas pela Contratada e fornecidas a Fiscalizagao, e
devendo constar no “as built”, a ser entregue pela Contratada em duas copias impressas assinadas e uma
copia em arquivo digital, caso necessario. A Contratada devera entregar o “as built”, sempre imediatamente
apos a conclusao do servigo em questao.

00.17 Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos principios e
disposicdes da NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo e da NBR
7678 - Seguranga na Execucgéo de Obras e Servigos de Construgéo.

00.18 A Contratada devera obedecer, durante a execugédo dos servigos, as normas de seguranga do
trabalho, em conformidade com a portaria 3214/78 — Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho,
tanto com relagdo aos seus empregados, quanto a terceiros, responsabilizando-se pelo 6nus de qualquer
acidente.

00.19 A Contratada devera manter as instalagbes do canteiro de servico e obra organizados, limpos e em
bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em
geral.

00.20 Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo rigorosamente as condigbes estipuladas nas especificagbes, em conformidade com as
especificagdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, salvo disposicdes em contrario.

00.21 Nos projetos, caderno de especificagdes e planilha orgamentaria, a caracterizagcdo de materiais por
determinada marca de fabricagao sao referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicido por
outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que nao
comprometa a solugéo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo somente
podera ocorrer com o conhecimento prévio da Fiscalizagao e aprovagéo do ETU/UFRJ.

00.22 E obrigagdo da Contratada, submeter previamente & aprovagédo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos objetos do Contrato.

00.23 A boa qualidade e eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagbes a cargo da Contratada serédo
condi¢des prévias e indispensaveis ao recebimento dos servicos, submetidas as verificagbes, ensaios e
provas para tal fim aconselhaveis.

00.24 A Contratada devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execugéo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
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plano de execugao dos servigos e obras objeto do contrato, dentro dos interesses da UFRJ.

00.25 A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou fora das
especificagdes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas, sendo o fato devidamente registrado no Diario de Obras.

00.26 Todos os servicos sdao de responsabilidade exclusiva da Contratada, que devera articula-los de
modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

00.27 A Contratada devera alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

00.28 E obrigagdo da Contratada, a substituigdo imediata de efetivos diretos ou indiretos que, a juizo da
Fiscalizacao, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao servigo. Este procedimento ndo pode ser
considerado como motivo para alteragédo de pregos e prazos de execugao dos servigos.

00.29 A Contratada devera fornecer e conservar no local dos servigos, instalagbes e equipamentos em
numero e especificagcdo adequados ao cumprimento do contrato. Assim como obter mao de obra
permanente, formando equipe homogénea de operarios, mestres e encarregados, que assegure 0O
progresso satisfatorio dos servigos, nos prazos fixados.

00.30 A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio, quando pertinente.

00.31 A Contratada devera arcar com todos os custos para a retirada total do entulho, decorrente da
execugdo da obra para fora do canteiro, conforme orientacdo da Fiscalizacdo, destinando-o para local
autorizado pela FEEMA, em observancia a Resolugéo n° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
— CONAMA.

00.32 A Contratada devera adotar procedimentos de prote¢do preventivos a danos nas redes de instalagdes
existentes, aprovados previamente pela Fiscalizagdo, quando as obras ou servigos interferirem com estas,
evitando possiveis interrupgdes no seu funcionamento durante ou em consequéncia da execugao dos
Servigos.

00.33 Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizagao dos reparos a quaisquer danos
aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes causados por esta durante ou em
consequéncia da execugao dos servigos.

00.34 A Contratada respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados a bens ou
pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados de infragbes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregbes
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monetarias e acréscimo de mora.

00.35 A Contratada deve planejar adequadamente as atividades que causem interferéncias no transito,
minimizando ou, até mesmo, evitando prejuizos as atividades cotidianas da localidade. A Fiscalizagdo deve
ser informada previamente sobre o planejamento definido.

00.36 Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

00.37 A presencga da Fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicara solidariamente ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera uUnica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacédo em vigor.

00.38 Durante o prazo previsto em lei, apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cdédigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeicdes que se
apresentarem nesse periodo, sem 6nus para a Contratante.

00.39 O valor referente ao BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) esta especificado no final da Planilha
Orcamentaria Estimativa fornecida pelo ETU-UFRJ.

00.40 Todos os esclarecimentos complementares deverao ser obtidos no Escritério Técnico da UFRJ
dentro do prazo estabelecido no Edital.

00.41 Na Aceitacdo Provisoria, apos vistoria, quando do término dos servigos e da comunicagéo oficial da
Contratada, serdo indicadas as observagfes, complementagdes e correcdes que se fagam necessarias para
a Aceitagao Definitiva da obra ou servigos.

00.42 A Aceitagdo Definitiva sera oficializada apds o fiel cumprimento do contrato em todas as suas
disposigdes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Aceitagao Provisoria e se encerrando com a
emissao do Termo de Aceitacdo de Obra pela comisséo designada para este fim.

00.43 Toda a documentagdo encaminhada a UFRJ, pela Contratada, devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros, cronogramas,
memodrias de calculo, demonstrativos diversos, etc.) encaminhados a UFRJ, pela Contratada, deverdo ser
assinados pelos seus representantes legais, perante a Contratante, com a respectiva identificagéo
funcional.

00.44 E obrigacdo da Contratada criar condigbes que possibilitem & Fiscalizagdo o acesso facil e seguro
a todas as partes da obra, a depdsitos, armazéns ou outras dependéncias remotas ao Canteiro de Obras, a
fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de
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conservagao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e
ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes
estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no trabalho.

00.45 Na planilha orgamentaria, para o calculo dos pregos unitarios da mao de obra, foram considerados
os valores da hora média (média ponderada) de cada profissional. Esta hora média foi calculada com base
na jornada de trabalho referente a 6 (seis) dias por semana, considerando as horas extras legalmente
instituidas tendo-se em conta a jornada aqui mencionada, conforme documento Modelo Composicdo Hora
Média, em anexo.

01.00 PROJETOS E ESTUDOS

O Escritério Técnico da Universidade fornecera os desenhos abaixo relacionados, pertinentes a etapa da
obra em questao.

Relacdo de desenhos fornecidos:

Projeto Executivo de Arquitetura:
e Prancha 01/02 — Projeto de Implantagdo do Canteiro de Obras;
e Prancha 02/02 — Planta Geral e Cortes do Canteiro

Projetos Complementares:
Projeto Executivo de Instalag8es Elétricas:

Prancha 01/05 - 2005.003.1Q-01-llum-tom.canteiro-ele-pb-r00
Prancha 02/05 - 2005.003.1Q-02-llum-tom-ext.canteiro-ele-pb-r00
Prancha 03/05 - 2005.003.1Q-03-Diag.canteiro-ele-pb-r00
Prancha 04/05 - 2005.003.1Q-04-Diag.canteiro-ele-pb-r00
Prancha 05/05 - 2005.003.1Q-05-Canteiro-ele.det.pt.ext-pb-r00

Projeto Executivo de InstalagGes Hidraulicas e de Esgoto:

Hidraulica — InstalagcGes Provisorias:

¢ Prancha 01/03 — Planta de Distribuigao;

e Prancha 02/03 — Detalhe Cx. D’agua e Vistas;
e Prancha 03/03 — Vistas internas;

Esgoto — InstalagBes Provisorias:
e Prancha 01/01 — Planta de Distribuicdo e Detalhes;

Rede de Aguas Pluviais:
e Prancha 01/01 — Implantagdo da Rede Pluvial;
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Projetos de Supressédo Vegetal

Relagdo de documentos:
e Projetos
¢ Planilha Orgamentaria Estimativa
e Cronograma fisico-financeiro

02.00 - SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

02.01 - CANTEIRO DE OBRA
02.01.01 — Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Em local indicado pela Fiscalizagdo serdo colocadas duas placas alusivas aos Servigos de Engenharia da
Contratada e ao ETU/UFRJ. O ETU fornecera o modelo de sua placa. O fornecimento e a colocagéo das
placas, incluindo sua estrutura de fixagao, sdo de responsabilidade da Contratada. As placas serdo em
chapa de aco galvanizada n° 22, pintadas e estruturadas com pecas de madeira 3"x 3” fixadas ao chéao,
através de uma base em concreto.

Uma vez instaladas as placas, caberd a Contratada zelar por sua integridade, realizando manutengao
preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer exigéncia de melhorias ou
eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

02.01.02 - Barracoes

O layout dos barracbdes devera atender as recomendagdes da norma NR-18, constante do conjunto de
Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranga do Trabalho.

Uma vez instalado o barracdo, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando manutengéo
preventiva e corretiva caso seja necessario.

E facultado a Fiscalizagéo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios.

02.01.02.01 — Barracdo de Obras (banheiro)

Esta sendo considerado, para uso dos funcionarios da obra, a construgao de um barracao sanitario, com
vasos sanitarios, chuveiros (todos elétricos), estruturados em pecas de madeira de 3” x 3 e tabuas de 1"x4”,
0 piso devera ter caimento que assegure o escoamento da agua para a rede de esgoto bem como ser de
material antiderrapante ou provido de estrados de madeira, lavatdrios e mictério tipo calha, com paredes em
compensado resinado de 12mm de espessura pintado com tinta esmalte verde externamente e branca
internamente, cobertura em telha metalica com 0,6mm de espessura, na cor branca, porta equipada com
dobradigas, fechaduras de cilindro, com pavimentagao base em concreto “fck 15 MPa”, pavimentacéo final
em cimentado e as instalagdes hidrossanitérias e elétricas (inclusive lampadas) necessarias ao uso.
Deverao ser construidas também, varandas ao redor dos barracdes conforme o projeto e guaritas, de modo
a resguardar as paredes de compensado da chuva. Ver pranchas: 01/02 — Projeto de Implantagdo do
Canteiro de Obras e 02/02 — Planta Geral e Cortes do Canteiro.
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02.01.02.02 — Barracao de obras (escritorios / refeitorio e guarita)

Esta sendo considerada a construcdo de barracdo de obras, com paredes em compensado resinado de
12mm de espessura pintado com tinta esmalte na cor verde externamente e branca internamente,
estruturado com pontaletes de madeira de 3” x 3” e tabuas 1"x4” cobertura em telha metalica com 0,6 mm
de espessura, na cor branca, com forro em EPS nas areas internas (Escritérios da Contratada e da
Fiscalizagéo, sala de Reunides e Refeitério) esquadrias para ventilagdo com vidro incluso, porta equipada
com dobradicas, fechaduras tipo externo, com pavimentagdo base em concreto, pavimentagao final em
cimentado liso e as instalagdes elétricas (inclusive lAmpadas) necessarias ao uso. Deverao ser construidas
também, varandas ao redor do barracdo, de modo a resguardar as paredes de compensado da chuva, este
barracao devera abrigar: os Escritérios da Contratada e da Fiscalizagdo (ambos com banheiro préprio), Sala
de Reunides, Refeitdrio, Almoxarifado, Ambulatério, Central de Instalagcdes, Estoque de Argamassa e
Guarita. Conforme prancha 01/02 — Projeto de Implantagdo do Canteiro de Obras e 02/02 - Planta Geral e
Cortes do Canteiro.

Esta sendo considerada a construgdo de barracdo guarita, com paredes em compensado resinado com
12mm de espessura, pintado com tinta esmalte, estruturado com pontaletes de madeira de 3” x 3” e tabuas
1"x4”, com pavimentagéo de concreto “fck 15 MPa” e constando cobertura em telha metalica de 0,6mm de
espessura, na cor branca, esquadrias para ventilagdo com vidro incluso, porta equipada com dobradigas,
fechaduras tipo externo, conforme prancha 01/02 — Projeto de Implantagdo do Canteiro de Obras e 02/02 -
Planta Geral e Cortes do Canteiro

02.01.03 - Containers

Cabera a Contratada a responsabilidade pela locacdo de 1 (um) abrigo metalico tipo escritdrio
(02.01.03.01), 1 (um) abrigo metalico tipo vestiario (02.01.03.02), 1 (um) abrigo metalico tipo almoxarifado
(02.01.03.03) e depdsito e 1(um) abrigo metalico tipo refeitorio, para a utilizagdo da Contratada, assim como
a execugdo das instalagbes elétricas necessarias, sendo da Contratada a responsabilidade pela sua
seguranga e manutengéo. Estes abrigos serado utilizados no Canteiro Temporario e deveréo ser retirados da
obra quando concluido o canteiro a permanecer. Esses containers serdo alugados, ou seja, constituirdo o
“canteiro provisorio” para a construgdo do canteiro de obras definitivo para a construgdo do LADETEC.
Antes desses containers, a infraestrutura de hidraulica e esgoto ja devera estar pronta.

02.01.03.04 — Transporte, carga e descarga de container

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e descarga dos containeres
a serem locados, assim como qualquer remanejamento que se faga necessario, por necessidade e/ou por
solicitacdo da Fiscalizagdo. Os containeres deverao ser inicialmente posicionados nos locais demarcados
na Prancha 01/02 — Projeto de Implantagéo do Canteiro de Obras, e sob orientagédo da Fiscalizagao.

02.01.04 - Extintores

A Contratada disponibilizara para prote¢ao das instalagdes do canteiro de obra:
02.01.04.01 - 1 (um) extintor de incéndio tipo p6é quimico de 4Kg;
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02.01.04.02 — 1 (um) extintor de incéndio tipo agua pressurizada de 10L;
A Contratada devera fornecer instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a
NBR 12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

02.01.05 - Cabines sanitarias

Para possibilitar o inicio dos servigos, deverao ser locados 2 (duas) cabines sanitarias, “modelo standard”
com os seguintes acessorios: acento com cuba, bomba de descarga, mictério, porta-papel higiénico, porta-
objeto. Medidas: (L)1,10m x (c)1,20m x (h) 2,30m. Capacidade caixa de dejetos: 227L. Peso vazio: 78 kg.

A locagdo destas cabines cessara quando o sistema de esgotamento sanitario do Container estiver
funcionando.

02.01.06.01 — Portdes em compensado para canteiro de obras

Cabera a Contratada a confecgao de portdes de acesso de veiculos — o portdo de acesso de veiculos sera
com duas folhas de 2,00x2, 00m, tendo um vao de 4,00m sendo instalado na entrada principal da obra, bem
como o portdo de acesso de operarios — com uma folha de 0,80x2, 00m, devendo possuir estrutura
totalmente estavel, constando em telhas metalicas com 6 mm de espessura, na cor branca, dobradica
gonzo de ferro galvanizado 18 x 25 cm com parafusos, fecho alavanca de ferro galvanizado 20 cm para
embutir, pontaletes de 6” x 6” e corrente de ago galvanizado com elos com didmetro minimo de 4", com
cadeado de latdo 50mm. Apods a instalagdo do portdo a contratada devera zelar por sua integridade,
realizando manutengdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagédo qualquer
exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

02.01.07 - Mobiliario

02.01.07.01 - Mobiliario para escritério obras

Cabera a Contratada fornecer e instalar, no Container da Fiscalizagdo — Canteiro Temporario, o mobiliario
abaixo especificado. A Contratada devera transferir este mobiliario para o Canteiro a Permanecer quando
de sua conclusdo. Este mobiliario se constituira patriménio da UFRJ.

DISCRIMINACAO DO MOBILIARIO UND.| QUANT.
Mesa madeira 140x80x70cm (1,12m?2) UN 1
Mesa madeira 120x60x74cm tampo em laminado(0,72m2) UN 2
Mesa p/computador madeira 80x43x69cm (0,34m?2)3 prateleiras UN 2
Poltrona com brago 69x74cm UN 4
Cadeira plastica injetada em polipropileno UN 8
Magquina calcular visor 12 digitos eletrénica UN 2
Quadro branco em laminado colado compensado madeira M2 2
Quadro de avisos com forro em feltro M2 3
Estante ago desmontavel 2,0x0,925x0,40m UN 2
Ar cond.janela springer carrier 12.000 btu's UN 1
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02.01.07.02 — Arméario metalico roupeiro

A Contratada devera fornecer, para o abrigo metalico (canteiro temporario), armarios para vestiario tipo
roupeiro de ago, com escaninhos com as seguintes dimensdes internas: altura 420mm, largura 240mm e
profundidade 400mm. As portas deverdo ter pitdo para cadeado. A Contratada devera transferir este
mobiliario para o barracio vestiario, quando de sua conclusao. Este mobiliario se constituira patriménio da
UFRJ.

02.01.08 BEBEDOURO

02.01.08.01 — Aluguel de bebedouro elétrico tipo pressdo em aco inoxidavel, modelo de pé, adulto,
capacidade 80l/h.

A Contratada devera fornecer bebedouros de pressdo em gabinete de aco inox, torneira para copo e jarro
cromada, com regulagem de jato d agua, altura de 960 mm, largura de 335 mm e profundidade de 390 mm.
Sera de responsabilidade da Contratada a sua instalagdo, inclusive instalacées elétricas e hidraulicas
necessarias, assim como a troca de seus filtros e/ou a troca do proprio equipamento caso haja necessidade,
ou quando for requisitado pela Fiscalizagdo, sem quaisquer énus para a Contratante.

02.01.09 —- GALPAO ABERTO
02.01.09.01 — Galpao aberto provisério em madeira, cobertura metélica 0,5mm

Esta sendo considerada a construgéo de dois galpdes abertos estruturados em pecas de madeira de 3” x 37,
com cobertura em telha metalica com 0,6 mm de espessura, na cor branca, e as instalagdes elétricas
necessarias ao uso, para proteger as bancadas de serra e de corte e dobra de ago de intempéries, com
pavimentagdo base em concreto “fck 15 MPa” os galpdes, central de formas e central de armagéo deverao
atender a NR-18, devera existir na obra, em condigbes de utilizagdo imediata, os equipamentos de protegao
individual necessarios as atividades em execucéo, segundo as normas e legislacéo vigentes e mais aqueles
que o 6rgao de segurancga indicar. Uma vez instalado o galpdo, cabera a Contratada zelar por sua
integridade, realizando manutengéo preventiva e corretiva, caso seja necessario, em quaisquer situagdes,
conforme determina a NBR-7678. E facultado a Fiscalizago qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais
remanejamentos que se fizerem necessarios. Ver prancha 01/02 — Projeto de Implantagdo do Canteiro de
Obras.

02.01.10 - PROTECOES

02.01.10.01 - TAPUME

02.01.10.01.01 - Tapume de vedacéo ou protecao

Os tapumes serdo em telhas metalicas trapezoidais, de 0,5 mm de espessura, na cor branca, estruturadas

com pecgas de madeira nas dimensdes indicadas em projeto, cravadas em base de concreto “fck 11 MPa” e
reforcadas por travamento diagonal a cada 10m. Uma vez instalados, serdo de propriedade da UFRJ,
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cabendo a Contratada a sua conservagdo e manutengdo em quaisquer situagdes, até o dia da entrega da
obra, ficando a cargo da Fiscalizacdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que
se fizerem necessarios, assim como a indicagdo de local adequado para armazenamento. E facultado a
Fiscalizagdo qualquer exigéncia de melhorias, reparos ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios. O caminhamento do tapume foi considerado conforme descrito no projeto, Prancha 01/02 —
Projeto de Implantagéo do Canteiro de Obras.

02.01.10.02 — TELA TAPUME LARANJA
02.01.10.02.01 - Protecédo de canteiro de obra em areas publicas

Ao redor da Central de Formas sera executada prote¢ao com tapume em tela plastica na cor laranja, com
altura minima de 1,20m, fixada em estrutura de madeira de 3” x 3” com arame galvanizado, espagadas em
no maximo 2m uma da outra, e apoiada no chao através de uma base em concreto. Cabera a Contratada a
sua confecgao, posicionamento e eventuais remanejamentos ao longo da obra, caso se fagam necessarios.
Uma vez instalado o tapume, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando manutengao
preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer exigéncia de melhorias,
reparos ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

02.02 - LIMPEZA DO TERRENO

Sera de responsabilidade da Contratada, as suas expensas, a remogao, incluindo carga, descarga e
transporte, de materiais provenientes da limpeza do terreno para fora do canteiro. Estes materiais deverao
receber destinacdo regulamentada pelos 6rgdos competentes e serem descartados somente com devido
manifesto de residuo. Em nenhuma hipétese sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro
material no interior do Canteiro de Obras.

Existe no terreno, na area delimitada pelo tapume, conforme indicagdo do Projeto de Implantagdo do
Canteiro de Obras, uma grande quantidade de arvores que deveréo ser removidas para se dar continuidade
aos servicos, logo cabera a Contratada o desmatamento, destocamento e a remogao destas arvores. Todas
as arvores que deverdo ser removidas estao catalogadas e podem ser observadas na Planta de Supressao
Vegetal, que sera fornecida pelo ETU/UFRJ.

Devera ser removida também, através de raspagem mecanizada utilizando motoniveladora, uma camada
vegetal de 20 cm do solo, a qual a Contratada também ficara responsavel por transportar para fora do
canteiro, para esta etapa foi considerada a area de implantacdo dos barracdes (area pavimentada), dos
containers e dos banheiros quimicos.

As operagdes de corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento e limpeza serdo executadas
mediante a utilizacdo de equipamentos adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais.
O equipamento sera fungdo da densidade e do tipo de vegetagao existente e dos prazos previstos para a
execucao dos servicos e obras. A limpeza do terreno compreende o corte e remogao de toda vegetacao,
qualquer que seja sua dimensao e densidade conforme indicado no projeto. Esta limpeza compreende as
operagdes de escavagao ou outro processo equivalente, para remogao total dos tocos e a remogao da
camada de solo organico.
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Cabera a Contratada o transporte de todas as maquinas e equipamentos utilizados na limpeza do terreno.
02.03 - LOCACAO DA OBRA

A Contratada devera disponibilizar equipe topografica (topografo, nivelador, auxiliar de topografia, ajudante
e carpinteiro de formas), com os respectivos instrumentos (teodolito, nivel otico/laser, estagédo total) e
demais equipamentos e veiculos, para locagdo da obra em referéncia e demais servicos que se fizerem
necessarios, em conformidade com os projetos apresentados. Esta equipe podera ser solicitada pela
Fiscalizagdo sempre que esta julgar necessario e devera atender a todos os servigos pertinentes da obra,
nao se limitando ao servigo de locacédo da mesma.

A Contratada procedera a locagdo — planimétrica e altimétrica — da obra de acordo com os projetos
fornecidos.

A Contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos &ngulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia
sera objeto de comunicacéo, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

Apds a demarcacgao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara comunicagéo a Fiscalizagéo, a
qual procedera as verificagdes e afericbes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locagédo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigagcado de proceder —
por sua conta e nos prazos estipulados — as modificagbes, demolicdes e reposi¢cdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagado, ficando, além disso, sujeito as sangbes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de Especificagdes
Gerais.

A Contratada mantera, em perfeitas condi¢cdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN — e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.
Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se a obra esta
sendo executada de acordo com a locagao, a critério da Fiscalizagao.

03.00 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 - ESCAVACOES
03.01.01. Escavacdo, Carga e Transporte de Material de 12 Categoria

Sera de responsabilidade da Contratada a execucdo da escavacédo de cortes em conformidade com os
elementos técnicos de terraplenagem, na area a ser instalado o canteiro de obras. A escavagado sera
precedida da execucdo dos servigcos de destocamento e limpeza e se processara mediante a previsdo da
utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificagéo e caracterizagédo efetuadas nos cortes, sejam
compativeis com os especificados para a execucdo dos aterros e mediante aprovagdo da Fiscalizacao.
Caso constatada a conveniéncia técnica e econdmica da reserva de materiais escavados em cortes, para
confecgdo de camadas superficiais dos aterros, sera procedido o depésito dos referidos materiais para sua
oportuna utilizagdo. Nos pontos de passagem de corte para aterro, proceder a escavagao de forma a atingir
a profundidade necessaria para evitar recalques diferenciais.
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03.02 - ATERROS E REATERROS
03.02.01 Compactacdo Mecéanica de Aterro

A Contratada devera executar a compactagao mecanica do aterro, que devera progredir das bordas para o
centro da faixa nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo
da caixa a ser pavimentada.

03.02.02 Fornecimento de Material para Aterro

A Contratada devera fornecer material de boa qualidade, de jazida com licenciamento ambiental, para a
execucao do aterro para nivelar o terreno conforme projeto. O material devera ser submetido a aprovagao
da Fiscalizagdo antes de ser espalhado no terreno. Serdo de responsabilidade da Contratada o
fornecimento, transporte, carga e descarga do material, assim como a sua correta armazenagem.

Todo o material escavado durante a obra devera ser mantido em local seguro, separado de quaisquer
outros materiais e protegido de intempéries, de forma que possa ser usado como aterro em outras fases da
obra.

03.02.03 Espalhamento de Material de 1 Categoria

O langamento de material para a construgdo dos aterros devera ser feito em camadas sucessivas de no
maximo 30cm, cada uma, de tal forma que seja permitido seu umedecimento e compactagcado, de acordo
com as caracteristicas especificadas. As superficies a serem aterradas deverdo ser previamente limpas,
cuidando-se para que nelas n&o haja nenhuma espécie de vegetacdo (cortada ou ndo) nem qualquer tipo
de entulho, quando do inicio dos servigos.

04.00 - INFRAESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES

04.01 - FUNDACOES EM CONCRETO
04.01.01 — BASE DOS BARRACOES / GALPOES / GUARITA

04.01.01.01 - Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive colocacdo, espalhamento e
acabamento.

Concreto armado

A Contratada devera seguir integralmente as recomendagdes abaixo descritas.

A execugédo dos elementos estruturais implica a integral responsabilidade da Contratada por sua resisténcia
e estabilidade e serdo executadas de acordo com os respectivos Projetos Executivos e Especificagdes.
Cabera a Contratada o fornecimento e a utilizagdo de vibrador de imersdo na execugédo dos servigos de
concretagem. Deverdo ser mantidos na obra, no minimo, dois equipamentos, em perfeito funcionamento,
para os servigos de adensamento do concreto. Sera de responsabilidade da Contratada a sua manutengao,
assim como as instalagdes provisérias que se fizerem necessarias.
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Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagbes e os métodos de ensaio
brasileiros. O cimento Portland comum atendera a Norma NBR 5732 e o de alta resisténcia inicial a Norma
NBR 5733.

O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depésitos secos, a prova d’agua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias. Também deverao
ser observadas as prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera
permitir a utilizagdo seguindo a ordem cronolégica de entrada no depdsito.

Agregados

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescricbes das Normas NBR 7211 e
NBR 6118, bem como as especificagcdes de projeto quanto as caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo - Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de
rochas estaveis, isentas de substéncias nocivas ao seu emprego, como torrdes de argila, material
pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera uniforme, com pequena incidéncia de
fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composi¢gao granulométrica na especificagdo da
Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir
qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

Agregado miudo - Sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagdo da Norma NBR 7211. Devera estar
isenta de substancias nocivas a sua utilizagcdo, tais como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria
organica, torrdes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local
adequado, de modo a evitar a sua contaminagao.

Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6éleos,
matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura.

Em principio, devera ser utilizada agua potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico-quimicas. Deverdo ser
observadas as prescrigdes do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigco devera ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a execugao dos
Servigos e obras.

O amassamento mecénico no canteiro devera ser realizado sem interrup¢do, e devera durar o tempo
necessario para permitir a homogeneiza¢ao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.
A duragao necessaria devera aumentar com o volume da massa de concreto e sera tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR 6118. A
adicdo da agua sera realizada sob o controle da Fiscalizagdo. No caso de concreto produzido em usina, a
mistura devera ser acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizagao.
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04.01.01.02 - Forma pinho 3a p/fundacéo radier — corte / montagem / escoramento / desforma

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderédo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as
partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto
revestida com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conveniéncia de execugao, desde
que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela Fiscalizag&o.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao
mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

05.00 - SUPERESTRUTURA

05.01 - EM MADEIRA
05.01.01 — TORRE DA CAIXA D'AGUA

05.01.01.01 - Torre para sustentacdo de caixa d'agua, em madeira de lei 1° qualidade, com base
superior de 3,50 x 3,50m, altura de 5,10m, com guarda-corpo e escada de acesso fixa em madeira.

A contratada devera construir uma torre em madeira, conforme indicado em projeto. Essa estrutura devera
ter fundacdes em sapata de concreto e ser estavel para sustentagdo de uma caixa d’agua em fibra de vidro
de 5000L. Sera responsabilidade da contratada a manutencao da torre de modo a manter sua estabilidade
e perfeito funcionamento, garantindo a seguranga da obra de seus funcionarios.

05.01.01.02 — Escavacdo manual de vala em material de la categoria até 1,5m excluindo
esgotamento/escoramento

Sera de responsabilidade da Contratada a escavacdo necessaria para a execugéo das sapatas da torre de
sustentacdo da caixa d’agua. Neste caso deverdo ser deixados 30cm de espacgo livre para cada lado,
permitindo assim que os profissionais tenham o espago necessario para trabalhar inserindo as formas, a
armadura e langando o concreto.

O material escavado que nao for utilizado no reaterro das valas devera ser mantido armazenado em local
protegido, de forma que ndo se misture com qualquer outro tipo de material, evitando assim a sua
contaminagéo, ja que ele podera ser utilizado em outra etapa da obra.

05.01.01.03 — Reaterro e compactacdo mecéanica de vala com compactador manual tipo soquete
vibratorio.

Cabera a Contratada garantir que as valas a serem reaterradas manualmente, com material da escavagéo
manual, deverdo ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas ndo haja nenhuma espécie de
entulho, residuos ou restos de formas. A compactacdo sera feita manualmente com compactador de solos
com placa vibratodria, tipo “sapo”. O compactador devera ser fornecido pela Contratada, que também sera
responsavel pela sua manutengdo e correta operagdo. Sera também responsabilidade da Contratada a
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regularizagao das superficies, objetivando o preparo do solo para a continuidade dos servigos.

06.00 — ALVENARIA / VEDACAOQ / DIVISORIA

06.01 — ALVENARIAS
06.01.01 — EM BLOCOS CERAMICOS

06.01.01.01 — Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm

Devera ser construida no refeitério e no ambulatério, constante do barracdo de escritorios, alvenaria de

sustentagao para as pias de aco inoxidavel. Essas alvenarias deverao ter sua superficie pintada de forma a
manter a perfeita higiene do local.

07.00 - ESQUADRIAS

07.01 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

07.01.01.01 - Tela tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias

A contratada devera instalar nas janelas do refeitério uma tela tipo mosquiteiro, em fios de fibra de vidro
plastificada ou equivalente, estruturada em moldura de madeira. A contratada se responsabilizara pela

manutencgdo da tela, de forma a manter seu perfeito estado de conservagao, garantindo a higiene do local.

08.00 - INSTALACOES ELETRICAS

Cabera a Contratada seguir as normas técnicas vigentes da ABNT NBR5410, e a Norma Regulamentadora
de Seguranga do Trabalho NR10 e padrées exigidos pela Concessionaria LIGHT.

As instalagdes elétricas provisorias do canteiro foram consideradas conforme abaixo especificado.

Em uma primeira etapa sera construido o Canteiro Temporario (containers), que recebera alimentagao em
220 Volts, trifasico, proveniente de grupo gerador que devera atender a demanda de energia a ser utilizada
na fase preliminar, visando o inicio dos servigos de construgdo do canteiro e também para a alimentagao
dos containers, até a aprovagédo, montagem e ligacdo da energia em média tenséo, junto a concessionaria
local, para suprir a demanda de energia necesséria ao canteiro de obras.

A Contratada sera responsavel pela a implantagdo do Canteiro de Obra a Permanecer (barracdes), que
recebera alimentagdo da Light em média tensédo 13,8KV, devendo ser instalado dois transformadores em
poste de concreto, um com capacidade de 225 Kva e outro com capacidade de 150 Kva, responsaveis pelo
rebaixamento da tensdo para 220/127 Volts.

O transformador de 225 Kva devera suprir as cargas alimentadas a partir do quadro de distribuigdo geral
QDG 2, e o transformador de 150 Kva devera suprir as cargas alimentadas a partir do quadro de
distribuicdo geral QDG 1, conforme indicados no projeto de instalagdo elétrica do canteiro, identificados
como:

Prancha 1/5 - 2005.003.1Q-01-ILUM-TOM.CANTEIRO-ELE-PB-R00
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Prancha 2/5 - 2005.003.1Q-02-ILUM-TOM-EXT.CANTEIRO-ELE-PB-R00
Prancha 3/5 - 2005.003.1Q-03-DIAG.CANTEIRO-ELE-PB-R00

Prancha 4/5 - 2005.003.1Q-04-DIAG.CANTEIRO-ELE-PB-R00

Prancha 5/5 - 2005.0030.1Q-05-CANTEIRO-ELE.DET.PT.EXT-PB-R00

O QDG 1 a ser instalado no Almoxarifado, atendera as cargas do Escritério UFRJ, Escritorio da Contratada,
Banheiros dos Escritérios, Sala de Reunides, Ambulatério, Depdsito, Refeitério, Almoxarifado, Central de
Instalagbes e Estoque de Argamassa, iluminagcdo do canteiro de obras e via de acesso, e através de
quadros de cargas complementares - QC - serdo atendidos os Vestiarios e Sanitarios (QC 1), Central de
Formas (QC 2) e Central de Armacéao (QC3).

REFEITORIO

Devera ser instalado um encaminhamento em eletrocalha 150x50mm perfurada, constituidas de ago pré-

galvanizado a quente Sobre o forro de EPS, pelo qual seguirdo os cabos de alimentagéo dos circuitos. Ela
devera ser fixada na infraestrutura de madeira 3"x3” a cada 1,50m. Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07,
deverdo ser do tipo antichama para instalagbes elétricas de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os
eletrodutos entre forro e eletrocalhas serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e retirados, sem prejuizo para
seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo, os eletrodutos de embutir flexiveis (piso) serao
instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, com espessura conforme indicado em
projeto.

Os pontos de iluminagdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagdes do projeto
elétrico do canteiro.

ALMOXARIFADO

Devera ser instalado um encaminhamento em eletrocalha 150x50mm perfurada e um pequeno trecho de

eletrocalha 400x50 mm perfurada, constituidas de ago pré-galvanizado a quente, pPelo qual seguirdo os
cabos de alimentacao dos circuitos Ela devera ser fixada na infraestrutura de madeira 3"x3” a cada 1,50m.
Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deverao ser do tipo antichama para instalagées elétricas de 20mm
(3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas serdo instalados de modo a
constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem
colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo. Os
eletrodutos de embutir flexiveis (piso) serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, com espessura indicada em projeto.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

ESCRITORIO UFRJ

Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deverao ser do tipo antichama para instalagées elétricas de 20mm
(3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos no entre forro e eletrocalhas serao instalados de modo a
constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem
colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.
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Os pontos de iluminacado e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

ESCRITORIO CONTRADA

Devera ser instalado um encaminhamento em eletrocalha 150x50mm perfurada, constituidas de ago pré-

galvanizado a quente. Sobre o forro de PVC pelo qual seguirdo os cabos de alimentagcdo dos circuitos,
fixada na infraestrutura de madeira 3"x3” a cada 1,50m. Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deveréo
ser do tipo antichama para instalagdes elétricas de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos no
entre forro e eletrocalhas serao instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual
os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e
sem ser preciso interferir na tubulagéo. Os eletrodutos de embuitir flexiveis (piso) serdo instalados de modo
a constituir uma rede continua de caixa a caixa, com espessura indicada em projeto.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

AMBULATORIO

Os eletrodutos aparentes em PVC NBR 15465/07, deverao ser do tipo antichama para instalagbes elétricas
de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas serdo instalados de
modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo,
serem colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminagdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagdes do projeto
elétrico do canteiro.

BANHEIRO DA CONTRADA

Os eletrodutos aparentes em PVC NBR 15465/07, deveréo ser do tipo antichama para instalagdes elétricas
de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas seréo instalados de
modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo,
serem colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

BANHEIRO DA UFRJ

Os eletrodutos aparente em PVC NBR 15465/07, deverao ser do tipo antichama para instalagbes elétricas
de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas seréo instalados de
modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo,
serem colocados e retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.
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SALA DE REUNIOES

Devera ser instalado um encaminhamento em eletrocalha 150x50mm perfurada, constituidas de ago pré-

galvanizado a quente Sobre o forro de PVC, pelo qual seguirdo os cabos de alimentagéo dos circuitos. Esta
devera ser fixada na infraestrutura de madeira 3"x3” a cada 1,50m. Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07,
deverdo ser do tipo antichama para instalagées elétricas de 20mm (3/4”), exceto onde for indicado. Os
eletrodutos entre forro e eletrocalhas serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e retirados, sem prejuizo para
seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminagdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagées do projeto
elétrico do canteiro.

CENTRAL DE INSTALACOES

Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deveréo ser do tipo antichama para instalagbes de 20mm (3/4”),
exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas serdo instalados de modo a constituir
uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e
retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

ESTOQUE DE ARGAMASSAS

Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deverdo ser do tipo antichama para instalagées de 20mm (3/4”),
exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes e eletrocalhas serdo instalados de modo a constituir
uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e
retirados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagdo. Os eletrodutos de
embutir flexiveis (piso) seréo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, com
espessura indicada em projeto.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

BANHEIRO E VESTIARIO

A alimentacao do Banheiro e Vestiario sera a partir do QC 1.

Os eletrodutos em PVC NBR 15465/07, deverdo ser do tipo antichama para instalagées de 20mm (3/4”),
exceto onde for indicado. Os eletrodutos aparentes serao instalados de modo a constituir uma rede continua
de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e retirados, sem
prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os pontos de iluminacado e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.
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CENTRAL DE FORMAS

A alimentacdo da Central de Formas seré a partir do QC 2.

Para a execucéo de servigos da Central de Formas, visando facilitar o uso dos equipamentos elétricos, esta
prevista a instalagdo provisoria de tomadas extras (TE). Essas tomadas deverao ser instaladas em quadro
provisorio de compensado resinado, com a seguinte configuragdo: 2 Tomadas 3P+T - 32 A - 220 V -
Brasikon (S-3206) ou similar, 6 Tomadas 2P+T - 16 A - 130 V - Brasikon (S-3004) ou similar, 2 disjuntores
2x25A (uso industrial), 2 disjuntores 1x16A (uso industrial), 4 disjuntores 2x16A (uso industrial) 1 disjuntores
2x10A (uso industrial, para iluminagao) e um disjuntor geral 3x80A. Este quadro para tomadas extras (TE)
devera ser confeccionado de modo a resistir ao tempo, com cobertura metalica. Os eletrodutos de embutir
flexiveis (piso) serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, com espessura de
32mm (1 1/4”) e pequeno trecho com 50mm (2”), exceto onde for indicado.

Os pontos de iluminacdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

CENTRAL DE ARMACOES

A alimentacao da Central de Armagdes sera a partir do QC 3.

Para a execucgdo de servicos da Central de Armacgdes, visando facilitar o uso dos equipamentos elétricos,
esta prevista a instalagdo proviséria de tomadas extras (TE), com facilidade de locomogao a qualquer
momento. Essas tomadas deverdo ser instaladas em quadro provisério em madeira de compensado
resinado, com a seguinte configuragcao: 1 Tomadas 2P+T - 32 A - 220 V - Brasikon (S-3206) ou similar, 3
Tomadas 2P+T - 16 A - 130 V - Brasikon (S-3004) ou similar, 1 disjuntores 2x25A (uso industrial), 1
disjuntores 2x16A (uso industrial), 2 disjuntores 1x16A (uso industrial), 1 disjuntores 2x10A (uso industrial,
para iluminacdo) e um disjuntor geral 3x40A. Este quadro para tomadas extras (TE) deverd ser
confeccionado de modo a resistir ao tempo e suas intempéries, com cobertura metalica. Os eletrodutos de
embutir flexiveis (piso) seréo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, com
espessura de 32mm (1 1/4”), exceto onde for indicado.

Os pontos de iluminagdo e tomadas de uso geral ou especifico deverdo seguir as indicagbes do projeto
elétrico do canteiro.

O QDG 2 a ser instalado no pavimento térreo do Bloco C a ser construido, atendera as cargas de
iluminagdo e tomadas de uso geral para os quatro pavimentos, as gambiarras de iluminacdo e
equipamentos a serem utilizados durante o periodo de construgdo, pontos de forga para instalagao de
gruas, betoneiras, iluminacao externa das areas de acesso e patio de obra e através de quadros de cargas
complementares — QC4, QC5, QC6 a serem instalados no 2°,3° 4° pavimentos da obra respectivamente,
para garantir a gambiarras de iluminagcdo e equipamentos a serem utilizados durante o periodo de
construgao.

DESCRICAO DOS QUADROS
Os quadros de cargas estdo detalhados nos desenhos 2005.003.1Q-03-DIAG.CANTEIRO-ELE-PB-R00 e

2005.003.1Q-04-DIAG.CANTEIRO-ELE-PB-R00, onde podemos identificar os diagramas unifilar e
respectivos quadros de carga cotendo as protegcées a serem utilizadas em cada circuito assim como as
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bitolas dos cabos a serem utilizados.
ATERRAMENTO:

Para criar um potencial de terra adequado para aterrar as partes metalicas e equipamentos que exigem
pontos de aterramento, devera ser construida uma malha de terra com cabos nd de 35mm?, interligados por
trés eletrodos de cobre 5/8”, enterrados em formato triangular distando 1,5 metros de cada ponto. A
Contratada devera construir a malha de terra e interligar aos quadros elétricos e demais pontos de
aterramentos necessarios. Esta malha de terra devera ser construida préximo a cada Quadro Geral — QDG
1e QDG 2.

OBS: E importante ressaltar que todas as tomadas do Canteiro de obras, deverdo possuir ponto de conex&o
ligado a terra e as areas consideradas molhadas deverao ser protegidas por disjuntores com prote¢ao DR.

CONSIDERACOES GERAIS:
Alimentadores dos Quadros de Distribuicdo

A partir do QDG correrao os alimentadores de baixa tensado em eletrodutos corrugados enterrados no solo,
para alimentag&do dos quadros parciais.

Todos os fios e cabos serdo do tipo sintemax 0,6/1,0KV. As ligagdes de cabos deverao ser feitas com
terminais de compressao fixados com equipamentos adequados e especificos para este fim (alicates de
compressdo mecanicos e hidraulicos)

Alimentadores de baixa tenséao

A partir dos quadros de distribuicdo, os circuitos serdo lancados através eletrodutos PVC rigido aparente,
fixados no teto, parede e divisdrias, onde sera feita a alimentagao de todas as luminarias, interruptores e
tomadas instaladas, obedecendo aos seguintes critérios:

- Atender as normas NBR-6880 e NBR-6148 e a bitola minima a ser aplicada sera de 2,5 mm=.

- Ser identificados nos quadros elétricos e caixas de passagem, por anilhas de PVC com numero e/ou letras
gravadas.

- O fio neutro nunca podera ser conectado ao fio terra.

Observagoes:

Todas as distribuicdes dos circuitos deverao ser aterradas através de condutor independente.

Todas as emendas deverao ser feitas em caixa de passagem, com fita isolante plastica, Pirelli ou 3M.

09. 00 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

09.01 - INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
NORMAS GERAIS:

A execugao de servigos de Instalagdes Hidrossanitarias devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:
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Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5626 - Instalagbes Prediais de Agua Fria - Procedimento

NBR 5651 - Recebimento de Instalagdo Predial de Agua Fria — Especificagéo

NBR-5648 — Sistemas Prediais de Agua Fria

NBR-8160 — Procedimento Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario

NBR-5688 — Sistemas Prediais de Aguas Pluviais, Esgoto Sanitario e Ventilagéo

NBR-7367 — Projeto e Assentamento de Tubulagdes de PVC Rigido para Sistema de Esgoto Sanitario
NBR-9814 — Execugao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario

NBR 10844 - Instalagbes Prediais de Aguas Pluviais;

NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos efluentes
liquidos;

NBR 15645 - Execugédo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e
aduelas de concreto;

Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

CONSIDERACOES GERAIS:

Os documentos do projeto de instalagdes hidrossanitarias do canteiro fornecidos pela UFRJ, citados
anteriormente, devem ser interpretados pela CONTRATADA como sendo documentos de projeto executivo,
que apresenta de forma detalhada a estrutura basica das instalagdes hidrossanitarias que compreendem:
distribuicdo de agua fria e rede coletora de esgoto sanitario.

O projeto hidrossanitario do canteiro de obras foi dividido em duas partes. Os containers para uma
populacdo de 20 habitantes que existird apenas durante a construgdo dos barracdes, que foram projetados
para 180 habitantes. As instalacbes de agua e esgoto descritas neste documento referem-se as duas
partes do canteiro de obras.

PONTOS DE AGUA

Deverao ser instalados, nos locais determinados em projeto, pontos de agua com torneiras plasticas para
tanque na bitola 3/4, referéncia Plastilit ou equivalente. Estas torneiras deverao ser revestidas por um tubo
de didmetro 150mm preenchidos com argamassa.

HIDRAULICA — AGUA FRIA

Durante a etapa de permanéncia dos containers, o fornecimento de agua seré feito através de caminhao
pipa, cujo custo consta em planilha orgamentaria, no item 09.02.01.

Para o Canteiro Permanente (barracdes), sera feita a ligagao proviséria de agua com a concessionaria
publica.

Dos reservatodrios inferiores a agua sera recalcada para os reservatérios superiores por meio de
bombeamento mecanico com bombas centrifugas de 1/4HP.

A partir do reservatério superior o sistema de distribuicdo devera ser feito por gravidade. Do Barrilete
localizado nas plataformas onde estdo os reservatérios superiores, tubos de Descida/Distribuicdo em PVC
caminhardao enterrados até os containers e/ou barracbes a permanecer. Nos barracdes, para fazer a
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distribuicdo, a tubulagdo segue enterrada e sobe proximo aos pontos de utilizagéo, até a altura necessaria
para os diversos pontos de consumo.

TUBOS E CONEXOES

MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢ao devera estar de acordo com as
especificagdes dos materiais, equipamentos e servigos, constantes neste edital e nos projetos. Caso algum
material ou equipamento nao atenda as condi¢des estabelecidas, devera ser rejeitado.

Tubo Ponta e bolsa, em barras de 6 ou 3 metros, e conexdes, fabricado em PVC — Cloreto de Polivinila, na
cor marrom, temperatura maxima de trabalho 20° C, com pressdo maxima de servico:

Tubos: 7,5 Kgf/cm? (75 m.c.a)

Conexdes entre 20 e 50 mm: 7,5 Kgf/cm? (75 m.c.a)

Conexdes entre 60 e 110 mm: 10 Kgf/cm? (100 m.c.a)

PROCESSO CONSTRUTIVO

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas paredes ou estrutura por meio de bragadeiras ou
suportes apropriados. As bracadeiras deverdo possuir superficies internas lisas e largas, com comprimento
de contato com o tubo de no minimo 5 cm , abragando o tubo quase totalmente (em angulo de 180°).

O espagamento horizontal devera ser em fungéo da especificagdo do tubo e devera seguir o espagamento
estabelecido pelo fabricante em fungdo do didmetro da tubulagdo, para o caso da tubulagdo PVC soldavel
teremos:

Tubo PVC @ 20 a 32 mm — distancia média de 1,00 m

Tubo PVC @ 40 a 60 mm — distancia média de 1,50 m

Tubo PVC @ 75 a 110 mm — distancia média de 2,20 m

Para tubos na posicéo vertical devem-se colocar bracadeiras a cada 2 metros. Os apoios deverdo estar
sempre o mais proximo possivel das mudancgas de diregao (curvas, tés, etc.). Num sistema de apoios,
apenas um devera ser fixo no tubo, os demais deverado permitir que a tubulagdo se movimente livremente,
por efeito da dilatagdo térmica.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais deverado estar devidamente alinhadas e
niveladas devendo ser verificado o caimento devido. A tubulagao devera apresentar um tragado retilineo,
evitando a formacgao de sifonamento na tubulacao.

Para o caso de trechos longos com a tubulagédo aparente, entre dois pontos fixos, ou juntas de dilatagdo
deve-se considerar a construgao de uma lira, para compensar as dilatacées da tubulagao.

Em trechos longos as tubulagdes quando enterradas deverdo apresentar uma sinuosidade de forma a
possibilitar maior flexibilidade para absorver possiveis dilata¢des.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas. A profundidade minima de assentamento da tubulagédo de acordo com
as cargas:

Interior da construgao: 0,30 m.

Area externa — passeio: 0,60 m.

Area externa — transito de veiculos leves: 0,80 m.

Area externa — transito de veiculos pesados: 1,20 m.

SECAO DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES: EQUIPE:
ENG..ANTONIO CARLOS DIAS ;
ENG. HERCULES CAVALCANTI PAG.:
o R ) N ENG. CLAUDIO CORDEIRO 24 | 35
Eng® Civil Julio Cesar S. Cardoso Arg” Marta V.A.F. de Alencar Arg° Diego Alves Marques Arq® Cris Vieira
ENG. DIOGO PENNA
SIAPE n° 0362759 CREA 2001107069 CREA 2009134099 CREA 2005112881




VERy
§ (7* % | ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU SECAO DE ESPECIFICACOES
g 2 -
%“‘{’(;-F“\;; & DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO

Obra:— Execugéo do Canteiro de Obras para Construgdo do Bloco C — LADETEC - Instituto de Quimica -

IQ — Centro de Ciéncias Matematicas e da Natureza - CCMN

Local: Avenida Horacio Macedo, s/n® — Cidade Universitaria — Rio de Janeiro — RJ

Documento: ESP_1248_1Q_CCMN_CANTEIRO DE OBRAS Data: Junho/2012

Torneiras — Deverao ser utilizadas torneiras plasticas para Pia na bitola 1/2”, referéncia Plastilit ou
equivalente.

REGISTROS E DESCARGAS

MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera estar de acordo com as
especificagdes dos materiais, equipamentos e servigos. Caso algum material ou equipamento ndo atenda
as condicdes estabelecidas, devera ser rejeitado.

Registro de Gaveta Base, em latdo forjado, seu acionamento se da através de acabamentos individuais,
disponivel nas bitolas, 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" e 2 1/2".

Registro de Pressdo Base, em latdo forjado, seu acionamento se da através de acabamentos individuais,
disponivel na bitola 3/4".

Devera ser instalada para cada bacia sanitaria uma caixa de descarga ligada por tubo de descarga, com a
finalidade de promover a limpeza das bacias.

PROCESSO CONSTRUTIVO

Os registros deverao ser instalados para bloqueio de fluxos d’agua no ramal de alimentagéo, nos barriletes,
nas colunas de distribuicdo, nos ramais de grupos de aparelhos de ponto de consumo, e em pontos de
consumo especificos como, por exemplo, bebedouros, filtros, mictérios e outros.

Deverao ser utilizados registros brutos de gaveta (sem acabamento) nos barriletes, prumadas, nos ramais
de distribuicdo de grupos de aparelhos de consumo e nos mictérios. Para chuveiros e filtros, deverdo ser
utilizados registros de pressdo com acabamento, todos instalados em posicao e altura conforme indicagao
do projeto. Quando nao indicados em projeto, devera ser adotada altura de 1,80 m para os registros gerais,
e altura de 1,10 m para os registros de pressao.

RESERVATORIOS E BOMBAS
MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera estar de acordo com as
especificagdes dos materiais, equipamentos e servi¢os, constantes neste edital e nos projetos. Caso algum
material ou equipamento ndo atenda as condi¢des estabelecidas, devera ser rejeitado.

Reservatérios para armazenamento de agua limpa produzidos em polietileno de alta densidade com as
seguintes caracteristicas:

« Tampa com fechamento tipo click propiciando vedagdo contra insetos e impurezas.
* Flexibiidade nas posicbes para a instalagdo da tubulagdo, facilitando a instalagao.
*» Posigbes para instalagdo de flange intermediaria: permite a reserva de incéndio e consumo geral no
mesmo reservatorio.

* Revestimento interno antibactéria
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* Protegao externa contra raios UV, propiciando maior durabilidade
» Opacidade total. A claridade n&o entra no interior da caixa, impedindo a formacgé&o de lodo.
» Tamanho: 5000L.

Bomba centrifuga de 1/4HP de poténcia com as seguintes caracteristicas:

Alimentacdo em 127/220V.

Diametro de entrada e saida 1”.

Vazao de 2,1m?%h.

Altura de recalque de 10 metros de coluna d’agua

PROCESSO CONSTRUTIVO

Os reservatorios inferiores consistirdo de reservatérios de agua limpa (Caixas d’agua) de duas caixas 5000L
de acordo com o projeto. Instalados em superficie plana e lisa (Nao enterrados), reservando-se espagos em
suas laterais para uma melhor manutengéo. Deve ser respeitada a orientagao de instalagao fornecida pelos
fabricantes.

Os reservatérios deverdo possuir ligagdo entre eles permitindo que se comportem como vasos
comunicantes, funcionando como um reservatério unico, conforme representado no projeto.

Devem ser instalados também extravasores, registros tipo béia e drenos para limpeza de cada reservatoério
individualmente.

A CONTRATADA adotara medidas para que os reservatérios ndo sejam destampados por agao de ventos.
O reservatério superior sera de 5000L conforme projeto. Instalado em superficie plana e lisa sobre
plataforma conforme projeto. Deve ser respeitada a orientagdo de instalagao fornecida pelos fabricantes.
Devem ser instalados também extravasores e drenos para limpeza dos reservatorios superiores.

A bomba hidraulica centrifuga devera ser instalada na base da plataforma em local apresentado no projeto.
Registros devem ser instalados “antes” e “depois” da bomba de forma a facilitar a troca da bomba em caso
de manutencio. Cabera a CONTRATADA efetuar a imediata substituicdo da bomba em caso de defeito.

09.03 ESGOTO

O projeto de esgoto foi desenvolvido a partir de informagdes adquiridas em visita ao local.

Na primeira fase do canteiro (containers), os efluentes provenientes do container sanitario (efluentes
exclusivos de chuveiros) serdo encaminhados por tubulagao enterrada até uma caixa com brita, para que
sejam filtrados, e deste seguirdo para a rede de aguas pluviais.

Apés a ligagéo pela concessionaria, sera desativado o ramal de ligacdo com a rede de aguas pluviais e sera
construido o coletor predial de esgoto até a rede publica.

Para a segunda etapa do canteiro de obras (barracbes) ja devera existir a ligagdo com a rede publica pela
concessionaria. sera construido todo o sistema de coletores e subcoletores, que encaminharao os efluentes
dos pontos de contribuigdo até o coletor que passa na rua.

Serao criadas caixas de inspegao, pogos de visita, caixas de areia, caixas de brita, caixas sifonadas, caixas
de gordura e ralos sifonados conforme indicado em projeto para compor, juntamente com os coletores e
subcoletores o sistema de coleta de efluentes.

As colunas de ventilagdo criadas no barracdo permanente deverao ter continuidade até no minimo um
metro acima da cobertura do barracao.
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TUBULACOES E CONEXOES
MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢ao devera estar de acordo com as
especificagbes dos materiais, equipamentos e servigos, constantes neste edital e nos projetos. Caso algum
material ou equipamento nao atenda as condi¢des estabelecidas, devera ser rejeitado.

Tubo Ponta e bolsa série normal, em barras de 6 ou 3 metros, juntas que aceitam o sistema soldavel (com
adesivo plastico) ou elastico (com anel de borracha), fabricado em PVC rigido, na cor branca, temperatura
maxima de trabalho 45° C em regime continuo, com classe de rigidez:

Tubos 40 mm = 11.000Pa

Tubos 50 mm = 9.000Pa

Tubos 75 mm = 4.000Pa

Tubos 100, 150, 200 mm = 1.500Pa

Tubo Ponta e bolsa, em barras de 6 metros, dupla parede (lisa internamente e corrugado externamente),
sistema de junta elastica, com anel de borracha tipo perfilado especifico para este tubo, fabricado em PVC
rigido, na cor ocre, temperatura maxima de trabalho 40° C em regime continuo, com classe de rigidez:
Tubos dupla parede NBR 7362 -1 e 3— DN 100 e 150 mm = 5.000Pa

Processo Construtivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera examinar cuidadosamente o projeto e
verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada
com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

As tubulagdes aparentes, quando dispostas horizontalmente, correrdo paralelas as paredes ou lajes,
devendo estar alinhadas e com as inclinagbes minimas indicadas no projeto e serdo sempre fixadas nas ou
estruturas por meio de bragadeiras ou suportes de superficies internas lisas e largas, obedecendo a
espagcamento de dez vezes o didmetro da tubulagdo. As linhas verticais deverao estar no prumo e deverao
ser fixados com suportes a cada 2 metros. As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de
preferéncia, perpendicularmente a elas.

As tubulacbes enterradas de PVC deverdo ser assentadas de acordo com o alinhamento e elevagao
indicados em projeto, sobre embasamento continuo (ber¢o) de areia ou material granular, sendo feito o
preenchimento lateral com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm
até atingir a altura superior do tubo. Completar a colocagdo do material até a altura de 30 cm acima da parte
superior do tubo.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificagbes do projeto. A profundidade minima de
assentamento da tubulacdo de acordo com as cargas:

Interior da construgao: 0,30 m.

Area externa — passeio: 0,60 m.

Area externa — transito de veiculos leves: 0,80 m.

Area externa — transito de veiculos pesados: 1,20 m.
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Caso nao seja possivel executar o recobrimento minimo, ou se a tubulagao estiver sujeita a carga de rodas,
fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma protecdo adequada, com uso
de lajes ou canaletas de concreto que impecam a agéo desses esforgos sobre a tubulagao.

No caso das redes externas em que a escavagao tiver que ser superior a 1,50 m de profundidade, a vala
devera ser escorada. A largura da vala a ser aberta, devera ser uniforme e no minimo 60 cm para
tubulagdes com altura de recobrimento até 1,50 m e no minimo 80 cm para tubulagbes com altura de
recobrimento superior a 1,50 m.

Durante o transporte e/ou manuseio dos tubos e seus acessoérios, deve-se evitar que ocorram choques ou
contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes
ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc. O descarregamento devera ser feito com cuidados, nao
devendo permitir que os tubos sejam langcados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos ou
perfuracdes dos mesmos.

As redes de tubulagbes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em todas as mudancas de
direcéo, derivagdes e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

RALQOS E CAIXAS
MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera estar de acordo com as
especificagdes dos materiais, equipamentos e servigos, constantes neste edital e nos projetos. Caso algum
material ou equipamento nao atenda as condi¢des estabelecidas, devera ser rejeitado.

PROCESSO CONSTRUTIVO

Serao instaladas, nos ambientes internos, caixas sifonadas de PVC rigido, série reforgada, tendo a fungao
de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, ou ainda para coleta de aguas de piso.

Serao confeccionadas caixas de inspegdo em anéis de concreto, revestidos internamente, com argamassa
de cimento areia no trago 1:4, com fundo executado em meia-cana, de modo a ndo permitir a formagéo de
depositos, estas caixas serdo construidas na area externa para receber os efluentes originarios das
instalacdes do canteiro e conduzi-los a rede de esgoto. As caixas de inspec¢do destinadas a receber o
esgoto dos ramais e subcoletores das edificagbes e conduzi-los ao destino final, devem ser instaladas
sempre que houver mudangas de diregdo na rede, ou a cada 25 metros. Caixas de Gordura destinadas a
receber o esgoto de uma cozinha com volume de retengdo de 31 litros, conforme especificagdo da norma
NBR-8160 de projetos de esgotos. Possui entrada DN 50 e saida DN 75, com bolsas e juntas elasticas. As
caixas serdo compostas de tampa em formato quadrado ou redondo, totalmente hermética, com anéis de
borracha na parte inferior para vedagao com o porta-tampa. Resistente a trafego de carga até 500kg.

O filtro sera confeccionado em anéis de concreto e devera seguir a NBR 13969.

09.04 REDE DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto da rede pluvial foi desenvolvido a partir de informagdes adquiridas em visita ao local, prevé a
construgdo de um ramal da rede pluvial substituindo parte da rede existente que atende a Cidade
Universitaria. O ramal existente passa pelo local destinado a implantagdo do Bloco C — LADETEC, sendo
abandonado apds a construgdo do novo ramal.
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Serao criadas caixas de inspecao conforme indicado em projeto para compor, juntamente com os coletores
o sistema de coleta de efluentes.

TUBULACOES E CONEXOES
MATERIAIS

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢do devera estar de acordo com as
especificagdes dos materiais, equipamentos e servigos, constantes neste edital e nos projetos. Caso algum
material ou equipamento nao atenda as condi¢des estabelecidas, devera ser rejeitado.

Tubo de concreto armado de segao circular tipo ponta e bolsa, didametro 800mm, com sistema de encaixe
rejuntado com argamassa de areia e cimento. Os tubos devem ser fabricados de acordo com a NBR
8890/2007.

PROCESSO CONSTRUTIVO

A execucado da rede pluvial devera seguir a NBR 15645, que regulamenta os critérios técnicos a serem
empregados na execugdo de obras com tubos de concreto. Os tubos deverdo ser estocados na posigéo
vertical, os deverao ser langados dentro das valas pelo seu didmetro com a utilizacdo de cabos de acgo
flexiveis ou fitas corretamente dimensionadas.

Para montagem os tubos deverdo estar limpos e sem defeitos, deverdo estar com a bolsa do tubo voltada
para montante e preenchida com argamassa de cimento e areia lavada, no trago 1:3, respaldando
externamente a argamassa.

Serao confeccionados pogos de visita, para inspeg¢do e manutengédo, em concreto revestidos internamente
com argamassa de cimento areia no trago 1:4, com fundo executado em meia-cana, de modo a ndo permitir
a formagao de depdsitos. Devem ser instaladas sempre que houver mudangas de dire¢do na rede, ou a
cada 30 metros. Ao final da rede para ancoragem da tubulagdo devera ser construido um bloco de
ancoramento que possibilite a completa fixagdo dos tubos.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificagbes do projeto. A profundidade minima de
assentamento devera ser de 0,80 m.

O reaterro das valas escavadas somente sera processado apoés a realizagao dos testes de estanqueidade
da tubulagéo assentada e a conferencia dos paradmetros de cotas de assentamento e linearidade. O material
para o aterro devera ser isento de tocos de madeira, detritos e toda espécie de vegetagao ou terra vegetal e
corpos rochosos que possam danificar as instalagdes.

Apéds a montagem e assentamento dos tubos, as valas serédo preenchidas e compactadas manualmente no
minimo, 30 cm acima dos tubos evitando-se danos as juntas e tubos.

10.00 — IMPERMEABILIZACAO / ISOLACAQ TERMICA

10.01.01.01 — IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA

A contratada devera executar a impermeabilizacado de todas as bases em concreto apresentadas no projeto,
com lona plastica.
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11.00 - REVESTIMENTO

11.01 - TETOS
11.01.01 — Forro em isopor

Os escritérios da Contratada e da Fiscalizagéo, a sala de reunido e o refeitério devem ser revestidos por
forro de Isopor conforme especificado no item 11.01.01.01 da Planilha Orgamentaria.

12.00 - PINTURA
12.01 - ESTRUTURA DE MADEIRA
12.01.01 — Pintura com tinta esmalte sobre madeira

A superficie a ser pintada deve estar firme, limpa e seca. Cada deméo de tinta sé podera ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar-se um intervalo minimo de 24 horas, ou
o recomendado pelo fabricante. O mesmo cuidado devera ser observado entre as demaos de massa.
As pinturas serdo executadas com tintas ja preparadas, entregues na obra em sua embalagem original. As
tintas s6 poderao ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados, obedecendo as recomendagbes do
fabricante.
Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, tendo em vista a grande dificuldade de remog&o posterior de tinta aderida a superficies rugosas ou
porosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado, e com o cuidado de ndo prejudicar a superficie afetada.
Deverao ser verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras imperfeicbes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontram bem
niveladas e aprumadas.
Para aplicagéo, obedecer as recomendacgbes do fabricante, seguindo-se em linhas gerais a orientagéo que
segue:

1) Limpeza a seco;

2) Aplicagéo de uma demao de fundo branco;

3) Aplicagdo de duas demaos de tinta de acabamento.

Aplicacao: Todas as paredes externas e internas dos barracbes deverdo ser pintadas com tinta esmalte
sintético para madeira, na cor verde externo e na cor branca interno, assim como as paredes das areas
Umidas internas que estardo sujeitas ao contato com a agua, sendo também pintada toda a estrutura do
castelo d"agua na cor verde.

13.00 - SERVICOS COMPLEMENTARES

13.01 - APARELHOS

13.01.01 — Bacia sanitaria
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O barracdo sanitario contara com 10 (dez) vasos sanitérios sifonados, em louga branca padrao popular,
com conjunto para fixagdo composto de parafuso, arruela e bucha. A contratada se responsabilizara por sua
manutengao.

13.01.02 — Mictdrio

O mictdrio sera em concreto, fundido no local, com se¢ao em calha prismatica, largura de 0,40m, rebordo
de 0,15m, medidos internamente em o0sso, revestido de azulejos brancos (15x15cm), interna e
externamente e valvula. A contratada se responsabilizara por sua manutencéo.

13.01.03 — Lavatério de louca

O barracao sanitario contara com 10 (dez) lavatérios em louga branca, sem coluna, padrao popular, com
torneira plastica popular, sifido valvula e engate plastico. A contratada se responsabilizara por sua
manutengao.

13.01.04 — Chuveiro elétrico

O barracao sanitario contara com 16 (dezesseis) chuveiros elétricos comuns, de corpo plastico tipo ducha.
A haste para sua instalagéo ja esta inclusa no quantitativo de tubulagdo. A contratada se responsabilizara
por sua manutengao.

13.01.05 — Pia de a¢o inoxidavel

Deveréo ser instaladas 2 (duas) pias de ago inoxidavel (200 x 60cm) com uma cuba cada, apoiadas em
paredes de alvenaria, no refeitério e ambulatério do barracdo. A contratada se responsabilizard por sua
manutengao.

13.02 - METAIS

Deverao ser utilizadas torneiras plasticas, bitola 1/2” para as pias do refeitério e ambulatério e de bitola 3/4"
nos pontos externos de agua indicados no projeto, referéncia Plastilit ou equivalente. A contratada se
responsabilizara pelo fornecimento e instalagao das pecgas, bem como por sua manutencgao.

13.03 - ACESSORIOS

13.03.01 — Assentos para vaso sanitario

Devera ser instalado em cada vaso sanitario, assento plastico, linha Standart ou similar, devendo a
contratada zelar por sua manutencéo e limpeza.

SECAO DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES: EQUIPE:
ENG..ANTONIO CARLOS DIAS ;
ENG. HERCULES CAVALCANTI PAG.:
o R ) N ENG. CLAUDIO CORDEIRO 31/35
Eng® Civil Julio Cesar S. Cardoso Arg” Marta V.A.F. de Alencar Arg° Diego Alves Marques Arq® Cris Vieira
ENG. DIOGO PENNA
SIAPE n° 0362759 CREA 2001107069 CREA 2009134099 CREA 2005112881




VER
§ % % | ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ - ETU SECAO DE ESPECIFICACOES
%“?’oﬁa & DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO

Obra:— Execugéo do Canteiro de Obras para Construgdo do Bloco C — LADETEC - Instituto de Quimica -

IQ — Centro de Ciéncias Matematicas e da Natureza - CCMN

Local: Avenida Horacio Macedo, s/n® — Cidade Universitaria — Rio de Janeiro — RJ

Documento: ESP_1248_1Q_CCMN_CANTEIRO DE OBRAS Data: Junho/2012

13.04 - EQUIPAMENTO PARA OBRA

13.04.01 — ALUGUEL DE ANDAIME

13.04.01.01 — Andaime tubular

A contratada se responsabilizara pelo aluguel, montagem e desmontagem de andaime tubular a ser
utilizado na obra. Ela devera zelar pela integridade do equipamento, seu uso e armazenamento. N&o
gerando 6nus a Contratada por mau uso do mesmo.

13.05 - LIMPEZA GERAL

13.05.01 — LIMPEZA DOS ABRIGOS PROVISORIOS

13.05.01.01 — Limpeza containers e barracéo

Cabera a Contratada manter limpos e higienizados os barracées do canteiro, utilizando produtos de higiene
e limpeza: papel higiénico, papel toalha, sabonete liquido, sacos de lixo (15litros), agua sanitaria, pano de
chao, desinfetante, vassoura piagcava (chao e pia/banheiro), balde plastico, lixeira plastica com tampa

(banheiros) e dispenser de papel toalha, produtos estes que deverao estar a disposi¢cao para uso e em bom
estado de conservagao.

14.00 - PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTACAO

14.01 — PAVIMENTACAO
14.01.01 — PREPARACAO DE BASE E SUB-BASE
14.01.01.01 - Base para pavimentagdo com bica corrida, inclusive compactacao

Cabera a Contratada a execugdo do caminho de servico — Area para Transito de Obra, em base de bica
corrida, formada por uma ou varias camadas superpostas de agregado graudo, ja com enchimento de
agregado miudo, comprimidas até a completa entrosagem de seus fragmentos.

O preparo da mesma consistird das seguintes operagdes:
a)limpeza do terreno
b) compactagéo do sub-leito
a) Esparrame da mistura de agregado graudo/agregado miudo;
b) Compressao de camada;
c) Compressao final.
d) Teste de compactacdo (CBR260% e expangdo<0,5%)
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Equipamentos:

e Motoniveladora
Caminhao de pipa
Rolo de compressor
Caminhao basculante
Grade de disco

Método de execugao:

Da mistura de agregado graido/agregado miudo:

A mistura sera esparramada por motoniveladora, na quantidade necessaria, sobre a base, em uma camada
de espessura uniforme que nao devera ser superior a 10cm, depois de compactada.

Quando a execugéao for em meia pista ou ndo houver contengao lateral, serao usadas formas de espessura
minima de 5 cm, de altura suficiente para a retengdo do material solto, assentadas em conformidade com os
alinhamentos e perfis de projeto, de forma a ndo poder se deslocar.

O esparrame devera ser feito de modo que ndo haja segregacéo das particulas da mistura.

Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na superficie da mistura
esparramada, deverao ser removidos.

Apds o esparrame de mistura, sera feita a verificagdo da superficie por meio de linha e gabaritos, cujo bordo
longitudinal inferior tenha a forma do contorno transversal da base concluida, sendo entdo executado acerto
manual da base, com a utilizacdo de garfos e pas, corrigindo-se os pontos com excesso ou deficiéncia de
material. Na corregdo de depressdes de pequena profundidade, é vedada a utilizagdo de agregado miudo,
devendo ser usado material de granulometria idéntica a da mistura que esta sendo utilizada.

Compresséao de camada:

A compressao inicial deve ser feita, em toda a largura de faixa, com rolo compressor adequado, em marcha
lenta, a velocidade de 30 a 40m por minuto, apés ter sido aferida a umidade do material.

Nos trechos retilineos, a compressao deve progredir dos bordos para o eixo e, nas curvas, do bordo mais
baixo para o mais alto, sempre paralelamente ao eixo longitudinal.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente comprimida deve ser recoberta de, no
minimo, metade da largura da roda do rolo. As manobras do rolo devem ser feitas sempre fora do trecho em
compressao.

O rolo deve dar duas passagens preliminares, cobrindo todo o trecho, fazendo-se entdo nova verificagao
dos greides longitudinal e transversal e as necessarias corregdes, indicando-se entao, a partir dos bordos, a
compressao propriamente dita.

A operagéo de compressao deve prosseguir até que se consiga um bom entrosamento da mistura, a ponto
da mesma nao se movimentar a frente da roda do rolo compressor.

Nos lugares inacessiveis ao rolo compressor ou onde seu emprego nao seja recomendavel, a compressao
devera ser feita por meio de soquetes que produzam o mesmo efeito que o produzido pelo equipamento.
Quando a mistura for suportada lateralmente, a rolagem devera ser iniciada ao longo das juntas, de modo
que a roda cubra por¢des iguais da base, indo o rolo compressor para diante e para tras, até que os
materiais se tornem firmemente comprimidos, um de encontro ao outro.

Depois da compressao, a uniformidade da espessura da camada devera ser verificada pela fiscalizagao
através da abertura de furos.

Cabera a Contratada a abertura e o reenchimento dos furos, para a verificagdo da uniformidade da
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espessura.

Compressao final:

Espera-se que a camada esteja suficientemente seca, para evitar aderéncia do material as rodas do rolo
compressor, iniciando-se a compressao final, das bordas para o eixo, da forma anteriormente descrita.

A compressao deve ser suspensa quando nao mais houver movimento a frente da roda do rolo compressor
e a base se encontrar completamente firme.

Caso retiremos uma pedra da base e a superficie descoberta mantiver a forma da pedra retirada, a
execugao da mesma sera considerada satisfatéria, mais devera ser comprovada através do teste de
compactagao do material (CBR).

Execugdo em camadas:
Caso a base projetada seja superior a 10 cm, construir-se-a quantas camadas multiplas de 10 cm, sejam
necessarias, de acordo com as instrugdes aqui contidas.

Reconstrugéo dos trechos defeituosos:
Nos pontos ou trechos onde, a critério da Fiscalizagdo, o servigo apresente defeitos, o material devera ser
removido e a base reconstruida como se fosse nova.

Cabera a Contratada o transporte de todas as maquinas e equipamentos utilizados na pavimentagdo com
bica corrida.

15.00 — GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO

15.01 - EQUIPE ADMINISTRATIVA

Cabera a Contratada manter na obra, por tempo integral, engenheiro ou arquiteto junior, mestre de obra,
apontador / almoxarife, e demais profissionais que se fagam necessarios para atenderem as legislagbes
vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure o progresso satisfatorio dos servigos.

Cabera a Contratada manter vigia no periodo noturno e 24h por dia nos finais de semana, para garantir a
segurancga do canteiro.

O controle do trafego para o transito de veiculos a obra sera feito por operador de trafego devidamente
uniformizado e equipado.

15.02 - EQUIPE DE PRODUCAO DA CONTRATADA

15.02.01 — ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

15.02.01.01 - Consumo de café matinal, almoco e vale transporte por operario

Cabera a Contratada o fornecimento de alimentagdo diaria ao operario constando de café da manha e
refeicao pronta para almogo e demais beneficios (cesta basica, etc.), na forma da Convencao Coletiva

celebrada entre trabalhadores e o sindicato da industria de construgéo civil, bem como deve providenciar o
fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos operarios, na forma da lei.
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15.02.02 — EPI E FERRAMENTAS

15.02.02.01 - 3% incidente sobre mao de obra direta com encargos sociais para cobrir despesas de
epi e ferramentas

A Contratada fornecerd, a todo o pessoal envolvido na obra (funcionarios, Fiscalizag&o e visitantes todos os
equipamentos de protecdo individual pertinentes, exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como:

Equipamentos para protecéo da cabecga: capacetes e capuzes de seguranga;

Equipamentos para protegéo de olhos e face: 6culos de seguranga, protetor facial e mascara de solda;
Equipamentos para protegdo de maos e bragos: luva de raspa, luva de PVC ou latex, mangote de raspa;
Equipamentos de protegado de pés e pernas: botas de borracha e ou de PVC, calgados de couro, perneira
de raspa;

Equipamentos para protegdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga, bragadeira, dedeira;
Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calgado, meia, perneira, calca;

Equipamentos para protecéo do corpo inteiro: macacao, conjunto, vestimenta de corpo inteiro;
Equipamentos para protegao contra quedas com diferenca de nivel: cinturdes; cinto de seguranga tipo
paraquedista, cinto de seguranca limitador de espaco, cinto de seguranca para eletricista;

Equipamentos para protecéo auditiva;

Equipamentos para protecédo respiratéria: respirador purificador de ar, respirador de adugdo de ar,
respirador de fuga, respiradores, mascaras de filtro quimico;

Equipamentos para protegcdo do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais equipamentos, em
conformidade com a natureza dos servigos e obras a serem executados.

A Contratada deve fornecer todo o ferramental necessario para a perfeita e adequada execugédo dos
servigos, bem como providenciar a sua conservagdo e manutencao, disponibilizando-o em quantidade,
qualificagao e especificagdo adequadas ao perfeito cumprimento do contrato.

15.03 - RELATORIO DE OBRA
15.03.01 - RELATORIO MENSAL DE OBRA
A Contratada fornecera mensalmente a Fiscalizagdo um relatério com o registro fotografico da evolugéo dos

servigos, com 36 poses, informagdes planilhadas sobre a evolugéo fisico-financeira do contrato e demais
informacgdes descritas na planilha orgamentaria estimativa.
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