
DIVISÃO DE PROJETOS – DIPROJ

SEÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

COMPOSIÇÃO HORA MÉDIA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 EXTRA 50%

17:00 - 18:00

1 SEMANA 1 MÊS

HORA NORMAL 9X4 + 8 44 176

EXTRA 50% 1X5 5 20

EXTRA 70% 6 6 24

55 220

NORMAL 50% 70% TOTAL

H/MÊS 176 20 24 220

HORA MÉDIA

SERVENTE 9,7 14,55 16,49 10,88

PEDREIRO 13,17 19,76 22,39 14,77

15.02.02.01 M2
SINAPI  

74201/1

CLASS. UNIDADE COEF. VALOR UNIT. VALOR TOTAL BASE

M.O. H 0,600 10,88 6,53 SINAPI

M.O. H 0,600 14,77 8,86 SINAPI

MAT. M3 0,020 313,89 6,28 SINAPI

21,67

COMPOSIÇÃO JORNADA DE TRABALHO SEMANAL

SEMANA

DESCRIÇÃO

6111  -  SERVENTE 

4750  -  PEDREIRO

6028  -  ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 

MECANICO

HORA NORMAL

EXTRA 50%

CÁLCULO HORA MÉDIA

EXEMPLO COMPOSIÇÃO COM HORA MÉDIA

COMPOSIÇÃO MÉDIA

HORA NORMAL

HORA NORMAL

HORA NORMAL

EXTRA 70%

EXTRA 70%

INTERVALO PARA REPOUSO / ALIMENTAÇÃO

CÁLCULO QUANTIDADE HORAS EXTRAS

TOTAL


