
ETU

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UFRJ

COPRIT

COORDENAÇÃO  DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Local: Av. PRESIDENTE VARGAS ,2863 - CIDADE NOVA - RJ RJ DATA BASE MAIO 2015

Engº  ORÇAMENTO- Agenor Ferreira de Sousa

OBRA : EXECUÇÃO DO ANEL DE  INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVIÇOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL

1.0

1.1

1.1.A

1.1.1

Relatorio inicial de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha 

orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", 

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas 

vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "CD Rom".

UN 1,00 1.311,35 1.311,35 SCO AD30.05.0050*

1.1.2

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de  aguas pluviais  em Autocad aprovado pela concessionaria, 

em predios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o 

item SE 25.60.0050.(desonerado)
M2 630,00 5,27 3.320,10 SCO SE 24.60.0100 (A)*

1.1.3

Projeto estrutural para predios hospitalares de 1000 a 4000m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo 

compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de 

plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT- PROJETO PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS 

DÁGUA, INCLUSIVE COM DETALHE DE  FUNDAÇÃO .

M2 100,00 29,21 2.920,57 SCO SE 25.15.0250 (A)

1.1.B

1.1.1 ART de execução de obras. UN 1,00 167,68 167,68 CREA-RJ

1.1.2 Aprovações , taxas e emolumentos M2 900,00 11,12 10.008,00 SBC 49

1.1.3 Seguro geral da obra/ risco de engenharia. M2 900,00 0,09 81,00 SBC 16020

1.1.4 Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilização da empresa.

17.808,70

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

INFRA-ESTRUTURA 

ESCRITÓRIO   /   CAMPO

SUBTOTAL ITEM 1.1

CAMPO CAMPO 

ESCRITÓRIO
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1.2

1.2.1
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclusive 

carga a pá
M3 10,00 201,96 2.019,56 SINAPI 74023/5*

1.2.2
Transporte de materiais em caminhão carroceria  9 T, rodovia pavimentada , inclusive carga e descarga.

TxKM 800,00 0,46 369,29 SINAPI 72840

1.2.3

Transporte de andaime tubular para serviço externo , considerando-se a area de projecao vertical do andaime, 

inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste 

transporte).

M2XKM 15,00 198,01 2.970,16 SCO AD15.10.0200*

1.2.4
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, 

transporte e descarga e tarifa de disposicao final.
M3 20,00 65,93 1.318,56 SCO   TC 05.15.0100 * 

1.2.5

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante 

comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.

T 20,00 20,00 400,00 SCO TC10.05.0700 

7.077,57

1.3

1.3.1 Mão-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais H 1.320,00 17,82 23.521,08 SINAPI 253

1.3.2 Mão-de-obra de encarregado, inclusive encargos sociais H 1.320,00 25,06 33.079,07 SINAPI 4083

1.3.3 Mão-de-obra de engenheiro de obra junior, inclusive encargos sociais H 1.320,00 69,55 91.800,19 SINAPI 2706

1.3.4 Mão-de-obra deTécnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais H 1.320,00 7,43 9.803,64 SCO 99410*

1.3.5 Consumo de material de expediente e medicamentos MÊS 6,00 205,29 1.231,74 SBC 14041 *

1.3.6 Consumo de café matinal , almoço ou janta  e vale transporte por operário OP.x DIA 528,00 23,95 12.645,60 SBC 14022

1.3.7

Relatorio mensal de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha 

orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", 

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas 

vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "CD Rom".

MÊS 6,00 1.311,35 7.868,08 SCO AD30.05.0050*

179.949,40

SUBTOTAL ITEM 1.2

TRANSPORTE -  

 MÃO DE OBRA - 

SUBTOTAL ITEM 1.3
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1.4

1.4.1
Barracão de obra para depósito,paredes compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso 

instalações elétricas e esquadrias , sendo a porta compensada de 9160x210x3,5)cm ,em 2 folhas. 
M2 30,00 376,67 11.300,20 SINAPI   73805/1*

1.4.2
Instalação e ligação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário do barracão de obras, 

inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público 12031**
UN 1,00 637,36 637,36 SCO AD20.20.0100*

1.4.3 Extintor de incêndio, tipo gás carbonico, de 6kg, completo.  ALUGUEL E  INSTALAÇÃO UN 1,00 473,67 473,67 SINAPI   72554*

1.4.4
Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10, inclusive suporte de parede e carga completa.  ALUGUEL E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 153,95 153,95 SINAPI   73775/2* *

1.4.5
Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. 

Fornecimento.
UN X MÊS 6,00 37,03 222,19 SCO  AP 10.10.0050**

1.4.6
Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 

80l/h.COLOCAÇÃO
UN 6,00 86,99 521,94 SBC  190402**

1.4.7 Roupeiro metálico para guarda -roupas - com 12 vãos pequenos - UN 6,00 494,48 2.966,89 SBC SBC 190576 +SINAPI

1.4.8

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 

GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE 

EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", 

DUAS VEZES.

M2 20,00 81,72 1.634,41 SCO SCO   AD 20.05.0450*

1.4.9

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m largura e de altura 

considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, 

exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, montagem e 

desmontagem dos andaimes .

m2/MÊS 90,00 4,30 387,00 SCO  CO05.10.0050

1.4.10
Plataforma de madeira apoiada sobre suporte ,compreendendo montagem  desmontagem já, considerando-se 

aproveitamento da madeira de 20 vezes.Colocado no andaime em 4 plataformas
M2 10,00 4,54 45,40 SINAPI 84111

1.4.11 Montagem e desmontagem de andaimes tubular , considerando -se a área vertical recoberta M2 150,00 10,19 1.528,28 SINAPI 73618

1.4.12
PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, 

ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3m DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES
M 150,00 16,90 2.534,51 SCO AD25.05.0500*

1.4.13
Proteções em geral ( vidros remanescentes , pisos, elementos decorativos , etc...)com  placas de 

COMPENSADO NAVAL. M2 50,00 53,88 2.694,15 SINAPI 74220/1*

1.4.14
Placa de obra em chapa aço  galvanizada (3,00x1,50)m

M2 4,50 398,77 1.794,48 SINAPI 74209/1*

1.4.15 Ferramentas e equipamentos MÊS 6,00 67,30 403,80 SBC 18 **

27.298,21

232.133,88

INFRA ESTRUTURA DE OBRA- 

SUBTOTAL ITEM 1.4

SUBTOTAL ITEM 1.0
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2.0

2.1
Furação fundação e laje interna 

2.1.1

Furação fundação e laje interna -REDE ELÉTRICA - 31 FUROS
UNID. 31,00              278,03 8.618,96 SINAPI 73616  *

2.1.2
Furação fundação e laje interna -REDE  LÓGICA  - 31  FUROS

UNID. 31,00              278,03 8.618,96 SINAPI SINAPI 73616  *

2.1.3
Furação fundação e laje interna -REDE ESGOTO - 20 FUROS

UNID. 20,00              278,03 5.560,62 SINAPI 73616  *

2.1.4
Furação fundação e laje interna -REDE ÁGUA - 12  FUROS

UNID. 12,00              278,03 3.336,37 SINAPI SINAPI 73616  *

2.2
Demolição das rampas para os containers laboratoriais próximo pédio 7A.DEMOLICAO DE CONCRETO 

SIMPLES M3 1,00                254,03 254,03 SINAPI  73616

2.3
 Execução das rampas para os containers laboratoriais próximo pédio 7A.

2.3.1
Alvenaria de blocos de concreto, vedação, 9 x 19 x 39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa traço 

1:0,5:8 (cimento:cal:areia), com junta de 10 mm.
M2

2,98                
69,21 206,25 SINAPI SINAPI 73998/5 *

2.3.2
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura. M3 2,98 630,38 1.878,52 SINAPI 
SCO RV 04.10.0053 (A)* 

+RV 09.05.0050 (/)*

2.3.3
Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 2,83                32,95 93,25 SINAPI SINAPI 74015/1

2.3.4
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,,3 mm (1/4") à 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocação, 

com perda de 10%.
KG 46,94              187,91 8.820,53 SINAPI SINAPI 74254/2

2.3.5

Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive 

materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 0,55 503,79 277,09 SINAPI 
SCO ET 05 35 0050 * + 

SINAPI 6045

2.3.6

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive o transporte horizontal até 30,00m em carrinhos, 

colocação, adensamento e acabamento, considerando condições especiais, com produção aproximada de 

1,00m³/h.
M3 0,55 123,55 67,95 SINAPI 

SINAPI  74157/3 + ET 

05.25.0403 (A) +(TC 

05.10.0050)

2.3.7
Piiso cimentado traço 1:3, cimento:areia, com acabamento rústico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual.

M2 7,47 44,20 330,14 SINAPI SINAPI 84172

2.3.8
Retirada e recolocação do guarda corpo das rampas.

M2 19,85 60,51 1.201,03 SINAPI 
SCO SC 04.05.0200 * 

+SINAPI 73932/1*

2.4
Escadas em frente à av. Presidente Vargas e de acesso ao ambulatório prédio 7A.

2.4.1 Demolição de concreto simples. M3 0,6 254,03 152,42 SINAPI SINAPI  73616

2.4.2
Alvenaria de blocos de concreto, vedação, 9 x 19 x 39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa traço 

1:0,5:8 (cimento:cal:areia), com junta de 10 mm. M2 0,29 69,30 20,10 SINAPI SINAPI 73998/5 *

2.4.3

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura. M3 0,29 630,38 182,81 SINAPI 
SCO RV 04.10.0053 (A)* 

+RV 09.05.0050 (/)*

2.4.4 Raterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório. M3 0,3 32,95 9,89 SCO SINAPI 74015/1

2.4.5
Piso cimentado traço 1:3, cimento:areia, com acabamento rústico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual.

M2 1,74 44,48 77,40 SINAPI SINAPI 84172

SERVIÇOS COM  INTERFERÊNCIAS NA  EXECUÇÃO DAS REDES 
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2.5
Muretas próximas à cisterna e ao prédio 6.

2.5.1
Demolição manual das muretas acima com reaproveitamento das pedras retiradas.

M3 4,61 113,17 521,69 SINAPI SINAPI 72219

2.5.2
Recomposição da mureta com as pedras retiradas da mesma.

M3 17,21 379,85 6.537,25 SINAPI SINAPI 74053/1

2.5.3
Isolamento obra com tela plástica, malha 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada.

M2 10 133,46 1.334,60 SINAPI SCO AD 25.05.0500*

2.6
Iscas de cupim

2.6.1
Retirada e recolocação das iscas para cupim na condição que se encontram.

UNID. 30 92,03 2.760,88 SCO SCOPJ 39.10.0150 (/) *

2.7
Aterramento elétrico

2.7.1
Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m.

M3 11 60,06 660,71 SINAPI SINAPI 73447

2.7.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 1 65,93 65,93 SCO   TC 05.15.0100 *

2.7.3
Raterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 11 32,05 352,56 SINAPI SINAPI 74015/1

2.7.4

Alvenaria para caixas enterradas, de 0,80m a 1,60m de profundidade, de tijolo macico (7x10x20)cm, com 

argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e parede de 1 vez e meia (29cm).(desonerado). 

Aterramento.

M2 2 363,40 726,81 SINAPI SCO AL 04.15.0103*

2.7.5
Fio sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera meio-dura, classe 1, seção circular 16mm², NBR 5111.  Fornecimento 

e colocação.
M 30 12,47 374,19 SINAPI SINAPI 72251

2.7.6
Haste para aterramento, de cobre de 5/8”, com 3,00m de comprimento.  Fornecimento e colocação.

UNID. 5 16,76 83,78 SCO SINAPI  68069

53.124,70SUBTOTAL ITEM  2.0
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3.0

3.1
Escavação manual  em campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de profundidade.

M3 25 51,01 1.275,28 SINAPI 79478

3.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 25 65,93 1.648,20 SCO   TC 05.15.0100 *

3.3 Reaterro e compactação mecânico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratório. M3 25 32,95 823,77 SINAPI 74015/1

3.4 Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m. M3 15 78,35 1.175,18 SINAPI 73965/11

3.5
Raterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 15 32,95 494,26 SINAPI 74015/1

3.6
Alvenaria embassamento e=20cm, com bloco de concreto.

M3 5 325,69 1.628,43 SINAPI 83518

3.7
Forma em tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X, para confecção de tampas.

M2 40 75,71 3.028,32 SINAPI SINAPI 5970

3.8
Camada drenante com brita nº 3.

M3 10 209,15 2.091,51 SINAPI SINAPI 73902/1

3.9
Concreto FCK=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecânico e lançamento.

M3 10 515,40 5.153,98 SINAPI 73406

3.10
Concreto FCK=20mpa, virado em betoneira, com lançamentoem estrutura de fundação 

M3 10 383,00 3.830,02 SINAPI 
SINAPI 73972/002 + 74157 

/4

3.11
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traço 

1:0,25:4 (cimento:cal:areia).
M2 70 66,12 4.628,19 SINAPI 73998/4

3.12

Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, 

paredes, etc, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, servindo a madeira 2 vezes, tábuas de pinho 

de 3ª, ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive 

escoramento.

M2 70 75,71 5.299,56 SINAPI SINAPI 5970

3.13
Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

M3 10 23,00 229,97 SINAPI SINAPI 83515

3.14
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,,3 mm (1/4") à 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocação, 

com perda de 10%.
KG 30 187,91 5.637,32 SINAPI SINAPI 74254/2

3.15

Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive 

materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 10 513,38 5.133,82 SINAPI 
SCO ET 05 35 0050 * + 

SINAPI 6045

3.16

Linha dupla de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm 

(4" ),lancado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive CONEXÕES, 

emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)PARTE ELÉTRICA
M 2000 62,32 124.637,40 SINAPI/SCO 

SINAPI 73798 /3  +           

SCO                            IT 

24.10.0162 (/)

3.17

Linha dupla de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm 

(4" ),lancado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive CONEXÕES, 

emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)PARTE lógica
M 2000 62,32 124.637,40 SINAPI/SCO 

SINAPI 73798 /3  +           

SCO                            IT 

24.10.00159 (/)

3.18
MAT052400 Emenda reta com molde R1, resina A+B, fita adesiva (19mmx55m), cola de silicone

UNID 100 57,50 5.750,00 SCO MAT052400

3.19

Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido por PVC na articulacao, 

dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e instalacao de conectores para aterramento, . 

Fornecimento.E instalação
UNID 20 532,35 10.647,05 SINAPI/SCO IP 25.20.0100 (/)*

307.749,66SUBTOTAL ITEM 3.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
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4.0

4.1
Redes diversas (esgôto e águas pluviais).

4.1.1
Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m.

M3 72 60,06 4.324,64 SINAPI SINAPI 73447

4.1.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 72 65,93 4.746,82 SCO   TC 05.15.0100 *

4.1.3
Raterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 72 32,95 2.372,46 SINAPI SINAPI 74015/1

4.1.4

Caixa para  esgoto sanitário anel de concreto pré moldado profundidade 0,80 m com tampão FF tipo médio (AD) 

D=60 m, 125 kg, degraus FF, rejuntamento dos anéis, revestimento liso calha interna com argamassa de 

cimento:areia, traço 1:4, base anqueta em concreto fck= 10 mPA.
UNID. 42 947,28 39.785,69 SINAPI SINAPI 73963/44

4.1.5
Fornecimento e assentamento  de tubo PVC para esgoto, D=100 mm.com conexões

M 350 115,24 40.333,04 SINAPI SINAPI 74165/4 + 74168/2

4.1.6

Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m, 

para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em 

concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de 

cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e 

reaterro.(desonerado)

UNID. 60 687,37 41.242,13 SCO DR 29.15.0200 (A)

4.1.7
Fornecimento e assentamento  de tubo PVC para águas pluviais, D=150 mm.com conexões 

M 350 138,80 48.578,84 SINAPI SINAPI 74165/4 + 74168/1

181.383,61

TUBULAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

SUBTOTAL ITEM 4.1
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4.2
Redes diversas (  rede de distribuição de água potável-  saída dos reservatórios para os prédios).

4.2.1
Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m.

M3 21 60,06 1.261,35 SINAPI SINAPI 73447

4.2.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 21 65,93 1.384,49 SCO   TC 05.15.0100 *

4.2.3
Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 21 32,95 691,97 SINAPI SINAPI 74015/1

4.2.4
Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC para água, D=60 mm.

M 700 52,67 36.870,80 SINAPI SINAPI 75030/ 5

4.2.5
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 10 153,27 1.532,70 SINAPI SINAPI 74181/1 

41.741,31

4.3
Redes diversas ( ramal externo ou predial do hidrante até os reservatórios -e ramal predial interno ou 

alimentação ( reservatórios até a distribuição).

4.3.1

Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio 

contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas 

cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do 

canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.(desonerado) 01 FURO

M 15 80,00 1.200,00 SCO AD 04.20.0050 (/)

4.3.2
Escavação manual  em campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de profundidade.

M3 15 51,01 765,17 SINAPI 79478

4.3.3
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 15 65,93 988,92 SCO   TC 05.15.0100 *

4.3.4 Reaterro e compactação mecânico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratório. M3 15 32,95 494,26 SINAPI 74015/1

4.3.5
Alvenaria embassamento e=20cm, com bloco de concreto.

M3 6 325,69 1.954,11 SINAPI 83518

4.3.6
Camada drenante com brita nº 3.

M3 6 199,23 1.195,36 SINAPI SINAPI 73902/1

4.3.7 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X M2 20 75,71 1.514,16 SINAPI 5970

4.3.8
Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

M3 5 23,00 114,99 SINAPI SINAPI 83515

4.3.9
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,,3 mm (1/4") à 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocação, 

com perda de 10%.
KG 370 187,91 69.526,96 SINAPI SINAPI 74254/2

4.3.10

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO PARA FUNDAÇÃO DAS SAPATAS APOIO DOS RESERVATÓRIOS. M3 16 387,61 6.201,83 SINAPI 74138/2

4.3.11
Piso cimentado traço 1:3, cimento:areia, com acabamento rústico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual.

M2 100 44,20 4.419,60 SINAPI SINAPI 84172

4.3.12
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 22 293,27 6.451,92 SINAPI 74180/1

4.3.13
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - BARRILETE 
M 300 72,10 21.629,02 SINAPI 75030/7

4.3.14
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - BARRILETE 
M 100 72,10 7.209,67 SINAPI 75030/7

123.665,97

SUBTOTAL ITEM 4.2

SUBTOTAL ITEM 4.3



ETU

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UFRJ

COPRIT

COORDENAÇÃO  DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

Local: Av. PRESIDENTE VARGAS ,2863 - CIDADE NOVA - RJ RJ DATA BASE MAIO 2015

Engº  ORÇAMENTO- Agenor Ferreira de Sousa

OBRA : EXECUÇÃO DO ANEL DE  INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVIÇOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

4.4
Redes elétrica ( sistema de pressurização dos reservatórios).

4.4.1
Sistema de abastecimento e pressurização WATERTEC  COM ACIONAMENTO E CONTROLE 

MODULADO/RODIZIO, DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. CONJ 1 806.216,00 806.216,00 COTAÇÃO DE MERCADO

4.4.2
Sistema de abastecimento e pressurização WATERTEC  SERVIÇO DE REALINHAMENTO , 

PARAMETRIZAÇÃO E STAR-UP EM CAMPO., DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. CONJ 1 14.949,50 14.949,50 COTAÇÃO DE MERCADO

821.165,50

4.5
Redes diversas ( incêndio ).

4.5.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 

2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 

2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid 12 1.183,54 14.202,48 SINAPI 72284

4.5.2
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 6 293,27 1.759,62 SINAPI 74180/1

4.5.3

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 400 129,44 51.777,44 SINAPI 73976/8

67.739,53

4.6
Redes diversas (comando das bombas de incêndio).

4.6.1
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV, AMT=60 M.C.A , VAZÃO DE 200L/MIN UNID. 2

3.431,29 6.862,58 SINAPI SINAPI 83486** 

4.6.2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - COMANDO DAS BOMBAS 

UNID. 1

65,45 65,45 SINAPI SINAPI 84402 

4.6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID. 2

16,60 33,19 SINAPI SINAPI 74130 

4.6.4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UNID. 2

695,81 1.391,62 SINAPI SINAPI 74130/7 

4.6.5

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO- AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS 
UNID. 1

647,80 647,80 SINAPI SINAPI 83492 

4.6.6
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM UNID. 10

107,28 1.072,84 SINAPI SINAPI 73916/2 

10.073,49

424.603,91

SUBTOTAL ITEM 4.5

SUBTOTAL ITEM 4.6

SUBTOTAL ITEM 4.0

SUBTOTAL ITEM 4.4
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5.0

5.1

5.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4, cimento:areia, espessura 4 cm, preparo manual.  M3 11 518,75 5.706,30 SINAPI SINAPI 87373

5.1.2
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessuara 2cm.

M2 200 61,34 12.267,46 SINAPI SINAPI 74079/2

5.1.3
Piso cimentado traço 1:3, cimento:areia, com acabamento rústico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual.

M2 200 44,20 8.839,21 SINAPI SINAPI 84172

26.812,97

5.2

5.2.1

Solo cimento sem reaproveitamento do material de escavação (70%).BASE DE SOLO CIMENTO 6% 

MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

5.2.1.1
Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m.

M3 270 60,06 16.217,42 SINAPI SINAPI 73447

5.2.1.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 270 65,93 17.800,56 SCO   TC 05.15.0100 *

5.2.1.3
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclusive 

carga a pá.
M3 270 201,96 54.528,12 SINAPI SINAPI    74023/5*

5.2.1.4
Argamassa de cimento e areia no traço 1:8 (1:15 - calculado com metade do volume de cimento).

M3 270 349,66 94.408,20 SINAPI SCO RV 04.10.0071 (A) *

5.2.1.5
Raterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.

M3 80 32,95 2.636,06 SINAPI SINAPI 74015/1

185.590,36

212.403,33SUBTOTAL ITEM 5.0

PISOS E SOLO CIMENTO

 SOLO CIMENTO

RESTAURO DAS CALÇADAS INTERNAS  E PISO CIMENTADO

SUBTOTAL ITEM 5.2

SUBTOTAL ITEM  5.1
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6.0

6.1 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - UNID. 20,00 23,80 476,06 SINAPI SC 04.05.0350 (/)*

6.2
REMOÇÃO DE PORTÕES DE FERRO SEM REAPROVEITAMENTO - 

UNID. 4,00 20,89 83,57 SCO SC 04.05.0200 (/)*

6.3 Demolição de concreto  armado (pilar,vigas/laje)-com empilhamento dentro do canteiro M3 15 332,20 4.982,96 SINAPI 84152

6.4 Demolição de concreto simples ( contrapiso)
M3 15 254,03 3.810,50 SINAPI 73616

6.5
Demolição de camada de assentamento /contrapíso com uso de ponteiro

M2 15 26,12 391,73 SINAPI 73801/2

6.6
Demolição de piso em ladrilho 

M2 15 16,45 246,74 SINAPI 85367

6.7
Demolição de alvenaria

M3 90 78,16 7.034,76 SINAPI 73899/1

6.8
Demolição de telhas onduladas 

M2 140 4,35 609,35 SINAPI SINAPI  72225

6.9
Demolição de caibros e ripas

M2 45 5,62 253,02 SINAPI SINAPI  85373

6.10 Remoção de fiação elétrica M 200 30,57 6.114,10 SINAPI 85407

6.11 Retirada de instalações elétricas ( tomadas/ interruptores/ quadros, etc) UNID. 50 14,61 730,28 SINAPI 85416

6.12 Retirada de louças UNID. 8 4,29 34,30 SINAPI SINAPI 85333

6.13 Retirada de tubulação hidro-sanitária embitida M 100 7,85 784,80 SINAPI 85418

6.14 limpeza final da área trabalhada M2 45 2,44 109,68 SINAPI SINAP9537*

25.661,83

7.0

7.1 Demolição de concreto  armado (pilar,vigas/laje)-com empilhamento dentro do canteiro M3 18 332,20 5.979,55 SINAPI 84152

7.2 Demolição de concreto simples ( contrapiso)
M3 10 254,03 2.540,33 SINAPI 73616

7.3
Demolição de camada de assentamento /contrapíso com uso de ponteiro

M2 10 26,12 261,15 SINAPI 73801/2

7.4
Demolição de alvenaria

M3 150 78,16 11.724,60 SINAPI 73899/1

7.5 Remoção de fiação elétrica M 100 30,57 3.057,05 SINAPI 85407

7.6 limpeza final da área trabalhada M2 47 2,44 114,56 SINAPI SINAP9537*

23.677,23

DEMOLIÇÕES ,REMOÇÕES E RETIRADAS DO PRÉDIO 9

SUBTOTAL ITEM 7.0

SUBTOTAL ITEM 6.0SUBTOTAL ITEM 6.0

DEMOLIÇÕES ,REMOÇÕES E RETIRADAS DO MURO RUA AFONSO CAVALCANTI
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8.0

8.1
Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 à 3 m.

M3 18 60,06 1.081,16 SINAPI SINAPI 73447

8.2
Transporte comercial de bota fora de escavação, em caçamba de entulho

M3 18 65,93 1.186,70 SCO   TC 05.15.0100 *

8.3 Reaterro e compactação mecânico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratório. M3 18 32,95 593,11 SINAPI 74015/1

8.4

Poço visita esgoto sanitário anel de concreto pré moldado profundidade 0,80 m com tampão FF tipo médio (AD) 

D=60 m, 125 kg, degraus FF, rejuntamento dos anéis, revestimento liso calha interna com argamassa de 

cimento:areia, traço 1:4, base anqueta em concreto fck= 10 mPA.
UNID. 2 2.230,81 4.461,62 SINAPI SINAPI 73963/44

8.5
Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC para esgoto, D=200 mm.

M 250 584,93 146.232,48 SINAPI SINAPI 83652

8.6
Forma em tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X

M2 100 79,71 7.970,60 SINAPI SINAPI 74007/2

8.7
Camada drenante com brita nº 3.

M3 1 199,23 199,23 SINAPI SINAPI 73902/1

8.8
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,,3 mm (1/4") à 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocação, 

com perda de 10%.
KG 8 8,55 68,37 SINAPI SINAPI 74254/2

8.9

Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive 

materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 30 515,40 15.461,95 SINAPI 73406

8.10
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de 

cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura. M2 24 630,55 15.133,10 SINAPI 
SCO RV 04.10.0053 * +RV 

09.05.0050 *

8.11

GRADIL DE FERRO EM BARRAS CHATAS VERTICAIS 11/4"X5/16"  E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1 

1/2" X3/8" PINTADAS COM ZARCÃO /FERROLAC E GRAFITE de acordo com o projeto em anexo , INCLUIR 

MONTANTE 10X10CM
M2 45 622,76 28.024,00 SINAPI

ES 05.25.0453 **  +SINAPI  

84660*+74068/5*

8.12

Painel de Vidro temperado incolor liso  com(1,50x 3,10)m, espessura de 10mm COM  2 FOLHAS DE VIDRO,  

com acessórios para o vidro ,inclusive  jateamento da logomarca do HESFA E UFRJ. Fornecimento e 

instalacao.(desonerado) 
M2 30 340,84 10.225,20 SCO

 SCO ES 44.10.0050 *+           

PT 05.25.0112* *

8.13
Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm. Fornecimento.(desonerado)

UNIDADE 20 114,35 2.287,00 SCO ES 98.99.0350 

8.14
Restauro dos  portões existentes,  incluindo  pintura

M2 20 70,86 1.417,28 SCO
 ES 04.15.0125** +SINAPI  

84660*+74068/5*

8.15

Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de3,10 m e largura de3,5 m. Formado por barras verticais de (1 

1/4"x5/16") espacadas de 12,5cm, barras HORIZONTAISde (1 1/4"x3/8"),  com fecho para instalacao de cadeado 

e  08 ( oito ) dobradiças, com montante de 10x10 cm. Fornecimento e instalação, inclusive 

pintura.(desonerado)De acordo com projeto em anexo .

M2 30 393,08 11.792,51 SCO
 ES 04.15.0125 ** +SINAPI  

84660*+74068/5*

246.134,32

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL A RUA AFONSO CAVALCANTI

SUBTOTAL ITEM 8.0
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9.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

9.1
Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)

m2
630,00 47,68 30.035,63 SCO-RJ SC 04.05.1300 (/)*

9.2
Transporte comercial de bota fora de demolição, em caçamba de entulho

M3 15 65,93 988,92 SCO   TC 05.15.0100 *

9.3 Reaterro de valas  /cavas , compactada a maço , em camadas de até 30 cm

 com material de boa qualidade.Material que saiu da calçada de concreto para o piso intertravado 

M3 32,50 36,56 1.188,23 SINAPI 73964/4 

9.4

Piso de pedra portuguesa, em desenho simples, com aproximadamente 25% de pedra preta, 25% de pedra 

vermelha e 50% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do 

terreno. Fornecimento e colocacao.

M2 630,00 113,81 71.697,15 SCO-RJ RV 15.60. 0200(A)

9.5
Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.

M3 30,00 107,69 3.230,64 SCO-RJ BP 04.05 0150(/) 

9.6
Travessao ou tento de granito para as árvores . fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa 

de cimento e areia no traco 1:4.
M 30,00 87,56 2.626,72 SCO-RJ BP 20.05.0100(/) 

109.767,29

10.0 MOBILIÁRIO URBANO

10.1
Balizador tipo Hadock Lobo com 01 lampada fluorescente compacta 26w / 220 v inclusive lampadaFornecimento

e instalacao.

un
16,00 1386,47 22.183,45 SCO

PJ 24.25.0060 (/) +                 

IP 05.10.0106 (/) 

22.183,45

11.0 INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA EXTERNA

11.1
CABO DE VIDEO PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA

M2
1.000,00 54,58 54.577,00 SINAPI 73768/8**

54.577,00SUBTOTAL ITEM 11.0

SUBTOTAL ITEM 9.0

SUBTOTAL ITEM 10.0
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OBRA : EXECUÇÃO DO ANEL DE  INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVIÇOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

12.0

12.1

Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha 

orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", 

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas 

vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "CD Rom".

UNID. 1 1.311,35 1.311,35 SCO AD30.05.0050*

12.2
PROJETO "AS BUILT" DE INFRA-ESTRUTURA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 

3000M2. M2 900,00 21,00 18.900,00 SBC 89

12.3 Retirada de placa de obra em chapa de aço galvanizado UNID. 4,5 56,05 252,23 SINAPI 74209/1*

12.4 Retirada de instalação provisória de água/ luz/ força/esgotos UNID. 1,00 957,52 957,52 SBC 12031*

12.5 Retirada de extintor de incêndio UNID. 1,00 8,71 8,71 SINAPI 73775/1*

12.6 Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilização da empresa.

21.429,80

1.733.446,40

398.345,98

2.131.792,38

821.165,50

129.826,27

950.991,77

3.082.784,14

SUB-TOTAL 2

BDI 15,81%

TOTAL 1

TOTAL (2)EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL ITEM 12.0

TOTAL (1+2)

SUB-TOTAL 1

DESMOBILIZAÇÃO 

BDI 22,98%


