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Eng® ORCAMENTO- Agenor Ferreira de Sousa
OBRA : EXECUGAO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVICOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL

1.0 INFRA-ESTRUTURA
1.1 ESCRITORIO / CAMPO

11.A ESCRITORIO
Relatorio inicial de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos
(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha

111 orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com te>§t0 em "Word for Windows", UN 1,00 1.311,35 1.311,35 sco AD30.05.0050*
conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas
vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "CD Rom".
Fornecimento de projeto executivo de instalacao de aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria,

11.2 em predios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o M2 630,00 5,27 3.320,10 sco SE 24.60.0100 (A)*
item SE 25.60.0050.(desonerado)
Projeto estrutural para predios hospitalares de 1000 a 4000m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo
compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de

113 plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT- PROJETO PARA INSTALAGAO DAS CAIXAS M2 100,00 29,21 2.920,57 Ssco SE 25.15.0250 (A)
DAGUA, INCLUSIVE COM DETALHE DE FUNDAGAO .

1.1.B CAMPO

111 ART de execucéo de obras. UN 1,00 167,68 167,68 CREA-RJ

112 Aprovacdes , taxas e emolumentos M2 900,00 11,12 10.008,00 SBC 49

1.1.3 Seguro geral da obra/ risco de engenharia. M2 900,00 0,09 81,00 SBC 16020

114 Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilizagdo da empresa.

SUBTOTAL ITEM 1.1 17.808,70
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Eng® ORCAMENTO- Agenor Ferreira de Sousa
OBRA : EXECUGAO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA
ITEM LOCAL / SERVICOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL
1.2 TRANSPORTE -
- - a " - — -
121 I’::nsportfe horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distancia, inclusive M3 1000 201,96 2.019,56 SINAPI 74023/5
gaapa
122 Transporte de materiais em caminh&o carroceria 9 T, rodovia pavimentada , inclusive carga e descarga. TxKM 800,00 0.46 369,29 SINAPI 72840
Transporte de andaime tubular para servico externo , considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
123 inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste M2XKM 15,00 198,01 2.970,16 SCO AD15.10.0200*
transporte).
124 Retirada de entulho de obra em ca_camb_a de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, M3 20,00 65,93 1.318,56 sco TC 05.15.0100 *
transporte e descarga e tarifa de disposicao final.
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
125 autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante T 20,00 20,00 400,00 Sco TC10.05.0700
comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.
SUBTOTAL ITEM 1.2 7.077,57
1.3 MAO DE OBRA -
1.3.1 Mao-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais H 1.320,00 17,82 23.521,08 SINAPI 253
1.3.2 Mao-de-obra de encarregado, inclusive encargos sociais H 1.320,00 25,06 33.079,07 SINAPI 4083
1.3.3 Mao-de-obra de engenheiro de obra junior, inclusive encargos sociais H 1.320,00 69,55 91.800,19 SINAPI 2706
134 Méo-de-obra deTécnico de seguranca do trabalho, inclusive encargos sociais H 1.320,00 7,43 9.803,64 SCOo 99410*
135 Consumo de material de expediente e medicamentos MES 6,00 205,29 1.231,74 SBC 14041 *
1.3.6 Consumo de café matinal , almogo ou janta e vale transporte por operario OP.x DIA 528,00 23,95 12.645,60 SBC 14022
Relatorio mensal de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos
(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha
137 orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com te{(to em "Word for Windows", MES 6,00 131135 7.868,08 sco AD30.05.0050*
conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas
vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em “"CD Rom".
SUBTOTAL ITEM 1.3 179.949,40
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1.4 INFRA ESTRUTURA DE OBRA-
Barracédo de obra para depdsito,paredes compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso
141 *
instalacGes elétricas e esauadrias . sendo a porta compensada de 9160x210x3.5)cm .em 2 folhas. 2 S Sl 11.300,20 SINAPI 738051
142 !nstala_gao e Ilgaga? provisoria para ab_asNteumentc_) de agu? e esgotamento sgn@ano do barracéo de obras, UN 1,00 637,36 637,36 sco AD20.20.0100*
inclusive escavacdo, exclusive reposicéo da pavimentacao do logradouro publico 12031**
143 Extintor de incéndio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. ALUGUEL E INSTALACAO UN 1,00 473,67 473,67 SINAPI 72554*
144 Extintor de |~ncend|o, tipo &gua-pressurizada, de 10, inclusive suporte de parede e carga completa. ALUGUEL E UN 1,00 153,95 153.95 SINAPI 73775/2% *
INSTALACAO
145 Eg?nidc?;r:n?getrlco tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80I/h. UN X MES 6,00 37,03 222,19 sco AP 10.10.0050%
Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade
1.4.6 = ol
80l/h. COLOCACAO UN 6,00 86,99 521,94 SBC 190402
147 Roupeiro metélico para guarda -roupas - com 12 véos pequenos - UN 6,00 494,48 2.966,89 SBC SBC 190576 +SINAPI
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
148 GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE M2 20,00 81,72 1.634,41 SCO SCO AD 20.05.0450*
EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3",
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m largura e de altura
149 conmdgrando-se a area da projecao vertical t_io and,alme e pago pelo tempo necessério a sua utilizagéo, mM2/MES 90,00 430 387,00 sco CO05.10.0050
exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, montagem e
desmontagem dos andaimes .
1.4.10 Platafo_rma de madeira apmada sobre suporte ,compreende_ndo montagem desmontagem ja, considerando-se M2 10,00 454 45,40 SINAPI 84111
aproveitamento da madeira de 20 vezes.Colocado no andaime em 4 plataformas
1.4.11 Montagem e desmontagem de andaimes tubular , considerando -se a area vertical recoberta M2 150,00 10,19 1.528,28 SINAPI 73618
PROTEGAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS PUBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLASTICA,
1412 |ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3m DE DISTANCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZACAO 2 VEZES M 1y Iaee 2534,51 SCO AD25.05.0500"
ProtegGes em geral ( vidros remanescentes , pisos, elementos decorativos , etc...)com placas de
1.4.13 COMPENSADO NAVAL. M2 50,00 53,88 2.694,15 SINAPI 74220/1*
1414 Placa de obra em chapa ago galvanizada (3,00x1,50)m M2 450 398,77 1.794.48 SINAPI 74209/1*
1.4.15 Ferramentas e equipamentos MES 6,00 67,30 403,80 SBC 18 **
SUBTOTAL ITEM 1.4 27.298,21

SUBTOTAL ITEM 1.0

232.133,88
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OBRA : EXECUGAO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVICOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL
2.0 SERVICOS COM INTERFERENCIAS NA EXECUGAO DAS REDES
Furacédo fundacao e laje interna
2.1
Furag&o fundag&o e laje interna -REDE ELETRICA - 31 FUROS
211 UNID. 31,00 278,03 8.618,96 SINAPI 73616 *
Furag&o fundag&o e laje interna -REDE LOGICA - 31 FUROS
2.1.2 UNID. 31,00 278,03 8.618,96 SINAPI SINAPI 73616 *
Furagéo fundacéo e laje interna -REDE ESGOTO - 20 FUROS
213 UNID. 20,00 278,03 5.560,62 SINAPI 73616 *
Furag&o fundagéo e laje interna -REDE AGUA - 12 FUROS
2.1.4 UNID. 12,00 278,03 3.336,37 SINAPI SINAPI 73616 *
Demolicéo das rampas para os containers laboratoriais préximo pédio 7A.DEMOLICAO DE CONCRETO
22 M3 1,00 254,03 254,03 SINAPI 73616
SIMPLES
23 Execucéo das rampas para os containers laboratoriais proximo pédio 7A.
231 A.Iverfarla_de blo'cos.de poncreto,' vedacéo, 9 x 19 x 39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa trago M2 2,98 69,21 206,25 SINAPI SINAPI 73998/5 *
1:0,5:8 (cimento:cal:areia), com junta de 10 mm.
Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de SCO RV 04.10.0053 (A)*
232 cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura. M3 298| 630,38 1.878,52 SINAPI +RV 09.05.0050 (/)*
233 Reaterro e compactagéo mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 2.83 32,05 03,25 SINAPI SINAPI 74015/1
234 Armagéao em aco CA-50, diametro 6,,3 mm (1/4") a 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocagéo, KG 46.94 187,91 8.820,53 SINAPI SINAP| 74254/2
com perda de 10%.
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive
235 materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 0s5|  503.79 277.09 SINAPI SCO ET 05350050 * +
h ! ’ ' SINAPI 6045
Lancamento de concreto em pegas armadas, inclusive o transporte horizontal até 30,00m em carrinhos, SINAPI 74157/3 + ET
236 colocagéo, adensamento e acabamento, considerando condi¢6es especiais, com produgdo aproximada de M3 0,55 123,55 67,95 SINAPI 05.25.0403 (A) +(TC
1,00m3/h. 05.10.0050)
Piiso cimentado trago 1:3, cimento:areia, com acabamento ristico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual.
237 M2 7,47 44,20 330,14 SINAPI SINAPI 84172
Retirada e recolocagéo do guarda corpo das rampas. SCO SC 04.05.0200 *
238 M2 19,85 60,51 1.201,03 SINAPI +SINAPI 73932/1%
24 Escadas em frente a av. Presidente Vargas e de acesso ao ambulatério prédio 7A.
241 Demoli¢ao de concreto simples. M3 0,6 254,03 152,42 SINAPI SINAPI 73616
242 Alvenaria de blocos de concreto, vedagao, 9 x 19 x 39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa trago 15+
+ 1:0,5:8 (cimento:cal:areia), com junta de 10 mm. M2 0,29 69,30 20.10 SINAPI SINAPI 73998/5
Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de SCO RV 04.10.0053 (A)*
243 cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura. e
¢ P! M3 0,29 630,38 182,81 SINAPI +RV 09.05.0050 (/)*
244 Raterro e compactacéo mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 0,3 32,95 9,89 Sco SINAPI 74015/1
245 Piso cimentado traco 1:3, cimento:areia, com acabamento rustico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual. M2 174 44,48 77.40 SINAPI SINAPI 84172
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25 Muretas préximas a cisterna e ao prédio 6.
251 Demolicdo manual das muretas acima com reaproveitamento das pedras retiradas. M3 461 11317 521,69 SINAPI SINAPI 72219
252 Recomposicdo da mureta com as pedras retiradas da mesma. M3 1721 379,85 6.537,25 SINAPI SINAPI 74053/1
253 Isolamento obra com tela plastica, malha 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada. M2 10 13346 1.334.60 SINAPI SCO AD 25.05.0500*
26 Iscas de cupim
261 Retirada e recolocagéo das iscas para cupim na condi¢&o que se encontram. UNID. 30 ’ 92,03 ‘ 2.760,88 sco SCOPJ 39.10.0150 (/) *
27 Aterramento elétrico
271 Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 a 3 m. M3 11 60,06 66071 SINAPI SINAPI 73447
272 Transporte comercial de bota fora de escavagéo, em cagamba de entulho M3 1 65,93 65,93 sco TC 05.15.0100 *
Raterro e compactag@o mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério.
273 M3 11 32,05 352,56 SINAPI SINAPI 74015/1
Alvenaria para caixas enterradas, de 0,80m a 1,60m de profundidade, de tijolo macico (7x10x20)cm, com
2.7.4 argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e parede de 1 vez e meia (29cm).(desonerado). M2 2 363,40 726,81 SINAPI SCO AL 04.15.0103*
Aterramento.
- — —— — — > -
275 Zlgoslggggﬁie cobre eletrolitico nG, témpera meio-dura, classe 1, se¢ao circular 16mm2, NBR 5111. Fornecimento M 20 12,47 374,19 SINAPI SINAPI 72251
276 Haste para aterramento, de cobre de 5/8”, com 3,00m de comprimento. Fornecimento e colocagao. UNID. 5 16.76 83,78 sco SINAPI 68069
SUBTOTAL ITEM 2.0 53.124,70
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OBRA : EXECUGAO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

ITEM LOCAL / SERVICOS UNID. QUANT. VL. UNIT. VL.TOTAL
3.0 INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA
E: a | bert lo, i( ha, até 2,00m d fundidade.
31 scavagdo manual em campo aberto em solo, exceto rocha, até m de profundidade M on 51,01 1.275.28 SINAPI 79478
32 Transporte comercial de bota fora de escavagdo, em cagamba de entulho M3 25 65,93 1.648,20 sco TC 05.15.0100 *
33 Reaterro e compactacéo mecanico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 25 3205 823.77 SINAPI 74015/1
34 Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 a 3 m. M3 15 78.35 1.175.18 SINAPI 73965/11
Raterro e compactag@o mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério.
35 M3 15 32,95 494,26 SINAPI 74015/1
36 Alvenaria embassamento e=20cm, com bloco de concreto. M3 5 325,69 1.628,43 SINAPI 83518
Forma em tabua para concreto em fundagéo, com reaproveitamento 2X, para confeccéo de tampas.
37 M2 40 75,71 3.028,32 SINAPI SINAPI 5970
38 Camada drenante com brita n° 3. M3 10 209,15 2.091,51 SINAPI SINAPI 73902/1
39 Concreto FCK=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico e langamento. M3 10 515,40 5.153,98 SINAPI 73406
Concreto FCK=20mpa, virado em betoneira, com langamentoem estrutura de fundacéo
3.10 P ¢ ¢ M3 10 383,00 3.830,02 SINAPI SINAPI 7397/24/002 * 74157
311 A.Ivena?na Qe bloc? de. copcreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traco M2 70 66,12 4.628,19 SINAPI 73998/4
1:0,25:4 (cimento:cal:areia).
Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas,
312 paredes, etc, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, servindo a madeira 2 vezes, tabuas de pinho M2 70 7571 5.299.56 SINAPI SINAPI 5970
' de 32, ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive ! T
escoramento.
- — - v
313 Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 32, tAbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes. M3 10 23,00 229,97 SINAPI SINAPI 83515
314 Armagéao em aco CA-50, diametro 6,,3 mm (1/4") a 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocagéo, KG 20 187,91 5.637,32 SINAPI SINAPI 74254/2
com perda de 10%.
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive SCO ET 05 35 0050 * +
3.15 materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 10 513,38 5.133,82 SINAPI SINAPI 6045
Linha dupla de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm SINAP| 73798 /3 +
316 (4"),lancado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive CONEXOES, M 2000 6232 124.637.40 SINAPI/SCO sco T
' emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)PARTE ELETRICA : U 24.10.0162 ()
Linha dupla de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm SINAPI 73798 /3 +
3.17 (4" ),Jancado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive CONEXOES, M 2000 62,32 124.637,40 SINAPI/SCO sco T
emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)PARTE ldgica 24.10.00159 (/)
318 MATO052400 Emenda reta com molde R1, resina A+B, fita adesiva (19mmx55m), cola de silicone UNID 100 5750 5.750.00 sco MAT052400
Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido por PVC na articulacao,
3.19 dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e instalacao de conectores para aterramento, . UNID 20 532,35 10.647,05 SINAPI/SCO IP 25.20.0100 (/)*

Fornecimento.E instalagio

SUBTOTAL ITEM 3.0

307.749,66
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Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 & 3 m.

411 M3 72 60,06 4.324,64 SINAPI SINAPI 73447
412 Transporte comercial de bota fora de escavacéo, em cacamba de entulho M3 7 65,93 4.746,82 sco TC 05.15.0100 *
413 Raterro e compactacédo mecéanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 7 32,95 2.372.46 SINAPI SINAPI 74015/1

Caixa para esgoto sanitario anel de concreto pré moldado profundidade 0,80 m com tampé&o FF tipo médio (AD)
41.4 D=60 m, 125 kg, degraus FF, rejuntamento dos anéis, revestimento liso calha interna com argamassa de UNID. 42 947,28 39.785,69 SINAPI SINAPI 73963/44
cimento:areia, trago 1:4, base anqueta em concreto fck= 10 mPA.

Fornecimento e assentamento de tubo PVC para esgoto, D=100 mm.com conexdes
415 M 350 115,24 40.333,04 SINAPI SINAPI 74165/4 + 74168/2

Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m,
para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em
416 concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de UNID. 60 687,37 41.242,13 SCO DR 29.15.0200 (A)
cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e
reaterro.(desonerado)

417 Fornecimento e assentamento de tubo PVC para &guas pluviais, D=150 mm.com conexdes M 350 138,80 48.578.84 SINAPI SINAPI 74165/4 + 74168/1
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aa Redes diversas ( rede de distribuicdo de dgua potavel- saida dos reservatorios para os prédios).

421 Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 & 3 m. M3 21 60,06 1.261,35 SINAPI SINAPI 73447
422 Transporte comercial de bota fora de escavagéo, em cagamba de entulho M3 21 65,93 1.384,49 sco TC 05.15.0100 *
423 Reaterro e compactacdo mecéanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 21 32,95 691,97 SINAPI SINAPI 74015/1
424 Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC para dgua, D=60 mm. M 700 52,67 36.870,80 SINAPI SINAPI 75030/ 5
425 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 10 153,27 1.532,70 SINAPI SINAP| 74181/1

SUBTOTAL ITEM 4.2 41.741,31
Redes diversas (ramal externo ou predial do hidrante até os reservatérios -e ramal predial interno ou
4.3 alimentacéo (reservatérios até a distribui¢ao).

Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio
contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas
431 cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do M 15 80,00 1.200,00 SCO AD 04.20.0050 (/)
canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.(desonerado) 01 FURO

Escavagdo manual em campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de profundidade.

432 M3 15 51,01 765,17 SINAPI 79478
433 Transporte comercial de bota fora de escavagéo, em cagamba de entulho M3 15 65,93 088,92 sco TC 05.15.0100 *
43.4 Reaterro e compactag@o mecanico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 15 32,95 494,26 SINAPI 74015/1
435 Alvenaria embassamento e=20cm, com bloco de concreto. M3 6 325,69 1.954,11 SINAPI 83518
436  |Camadadrenante com britan® 3. M3 6 199,23 1.195,36 SINAPI SINAPI 73902/1
437 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X M2 20 75,71 1.514,16 SINAPI 5970
- —— - s

438 Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 32, tAbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes. M3 5 23,00 114,99 SINAPI SINAPI 83515
439 Armacéao em aco CA-50, didmetro 6,,3 mm (1/4") &4 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocagéo, KG 370 187,91 69.526,96 SINAPI SINAP| 74254/2

com perda de 10%.

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
4.3.10 ADENSAMENTO PARA FUNDAQAO DAS SAPATAS APOIO DOS RESERVATORIOS. M3 16 387,61 6.201,83 SINAPI 74138/2
4311 Piso cimentado trago 1:3, cimento:areia, com acabamento rustico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual. M2 100 44,20 4.419,60 SINAPI SINAPI 84172

4312 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 22 203,27 6.451,92 SINAPI 74180/1

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO - BARRILETE i St 72,10 21.629,02 SINAPI 7503077

4313

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO - BARRILETE i L0 72,10 7.209,67 SINAPI 7503077

4314

SUBTOTAL ITEM 4.3 123.665,97
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Sistema de abastecimento e pressurizagdo WATERTEC COM ACIONAMENTO E CONTROLE

4.4.1 MODULADO/RODIZIO, DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAGAO. CONJ 1 806.216,00 806.216,00 COTAGAO DE MERCADO
Sistema de abastecimento e pressurizagdo WATERTEC SERVICO DE REALINHAMENTO , 5
442 PARAMETRIZAGAO E STAR-UP EM CAMPO., DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICAGAO. CONJ 1 14.949,50 14.949,50 COTACAO DE MERCADO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO

451 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E unid 12 118354 14.202,48 SINAPI 72284
INSTALACAO

452 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6 293,27 175062 SINAPI 74180/1
Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive

453 abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 400 129,44 51.777,44 SINAPI 73976/8

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV, AMT=60 M.C.A , VAZAO DE 200L/MIN UNID. 2

46.1 3.431,29 6.862,58 SINAPI SINAPI 83486
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 UNID. 1

4.6.2 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 65.45 65.45 SINAPI SINAPI 84402
FORNECIMENTO E INSTALACAO - COMANDO DAS BOMBAS ! !
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UNID. 2

463 FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,60 33,19 SINAPI SINAPI 74130
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E UNID. 2

4.6.4 INSTALACAO 695,81 1.391,62 SINAPI SINAPI 74130/7
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E UNID. 1

465  |NSTALACAO- AUTOMAGAO DAS BOMBAS 647,80 647,80 SINAPI SINAPI 83492
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM 3 10

4656 ¢ U 107,28 1.072,84 SINAPI SINAPI 73916/2
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Contrapiso em argamassa traco 1:4, cimento:areia, espessura 4 cm, preparo manual. 5.706,30 SINAPI SINAPI 87373
Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessuara 2cm.
512 12.267,46 SINAPI SINAPI 74079/2
513 Piso cimentado trago 1:3, cimento:areia, com acabamento ristico e frisado, espessura 2 cm, preparo manual. 5.839.21 SINAPI SINAPI 84172

Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 & 3 m. 16.217 42 SINAPI SINAP| 73447
5012 Transporte comercial de bota fora de escavagéo, em cagamba de entulho 17.800,56 sco TC 05.15.0100 *
5213 I:g:;;o:; horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distancia, inclusive 5452812 SINAPI SINAPI  74023/5*
5214 Argamassa de cimento e areia no traco 1:8 (1:15 - calculado com metade do volume de cimento). 94.408,20 SINAPI SCO RV 04.10.0071 (A) *
5215 Raterro e compactacéo mecanica de vala com compactador manual tipo soquete vibratério. 2.636,06 SINAPI SINAPI 74015/1
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6.1 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - UNID. 20,00 23,80 476,06 SINAPI SC 04.05.0350 (/)*
REMOGAO DE PORTOES DE FERR EM REAPROVEITAMENTO -
62 OCAO DE PORTOES os © °© UNID. 4,00 20,89 8357 sco SC 04.05.0200 (/)
6.3 Demoligéo de concreto armado (pilar,vigas/laje)-com empilhamento dentro do canteiro M3 15 332,20 4.982,96 SINAPI 84152
6.4 Demolicéo de concreto simples ( contrapiso) M3 15 254,03 3.810,50 SINAPI 73616
65 Demolicéo de camada de assentamento /contrapiso com uso de ponteiro M2 15 26,12 301,73 SINAPI 73801/2
66 Demoligéo de piso em ladrilho M2 15 16,45 246,74 SINAPI 85367
6.7 Demoligéo de alvenaria M3 90 78,16 7.034,76 SINAPI 73899/1
68 Demoligéo de telhas onduladas M2 140 4,35 609,35 SINAPI SINAPI 72225
6.9 Demoli¢&o de caibros e ripas M2 45 5,62 253,02 SINAPI SINAPI 85373
6.10 Remocao de fiacdo elétrica M 200 30,57 6.114,10 SINAPI 85407
6.11 Retirada de instalagdes elétricas ( tomadas/ interruptores/ quadros, etc) UNID. 50 14,61 730,28 SINAPI 85416
6.12 Retirada de loucas UNID. 8 4,29 34,30 SINAPI SINAPI 85333
6.13 Retirada de tubulagdo hidro-sanitaria embitida M 100 7,85 784,80 SINAPI 85418
6.14 limpeza final da area trabalhada M2 45 2,44 109,68 SINAPI SINAP9537*
71 Demolicéo de concreto armado (pilar,vigas/laje)-com empilhamento dentro do canteiro M3 18 332,20 5.979,55 SINAPI 84152
72 Demolic&o de concreto simples ( contrapiso) M3 10 254,03 2.540,33 SINAPI 73616
73 Demolicdo de camada de assentamento /contrapiso com uso de ponteiro M2 10 26,12 261,15 SINAPI 73801/2
7.4 bemolicdo de alvenaria M3 150 78,16 11.724,60 SINAPI 73809/1
7.5 Remocéo de fiacéo elétrica M 100 30,57 3.057,05 SINAPI 85407
7.6 limpeza final da area trabalhada M2 47 2,44 114,56 SINAPI SINAP9537*
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8.0 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE GRADIL A RUA AFONSO CAVALCANTI
81 Escavagdo manual de valas em terra compacta, profundidade de 2 & 3 m. M3 18 60,06 1.081.16 SINAPI SINAPI 73447
8.2 Transporte comercial de bota fora de escavagéo, em cagamba de entulho M3 18 65,93 1.186,70 sco TC 05.15.0100 *
83 Reaterro e compactagdo mecanico de vala, com compactador manual tipo soquete vibratério. M3 18 3295 59311 SINAPI 74015/1
Poco visita esgoto sanitario anel de concreto pré moldado profundidade 0,80 m com tampéao FF tipo médio (AD)
8.4 D=60 m, 125 kg, degraus FF, rejuntamento dos anéis, revestimento liso calha interna com argamassa de UNID. 2 2.230,81 4.461,62 SINAPI SINAPI 73963/44
cimento:areia, traco 1:4, base anqueta em concreto fck= 10 mPA.
Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC para esgoto, D=200 mm.
85 M 250 584,93 146.232,48 SINAPI SINAPI 83652
Forma em tabua para concreto em fundagéo, com reaproveitamento 2X
8.6 M2 100 79,71 7.970,60 SINAPI SINAPI 74007/2
87 Camada drenante com brita n® 3. M3 1 199,23 199,23 SINAPI SINAPI 73902/1
88 Armacédo em aco CA-50, diametro 6,,3 mm (1/4") a 12,5 mm (1/2") - Fornecimento, corte, dobra e colocagéo, KG 8 8,55 68,37 SINAPI SINAPI 74254/2
com perda de 10%.
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive
8.9 materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) M3 30 515,40 15.461,95 SINAPI 73406
Emboco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de SCO RV 04.10.0053 * +RV
8.10 cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura. M2 24 630,55 15.133,10 SINAPI  AAEN %
09.05.0050
GRADIL DE FERRO EM BARRAS CHATAS VERTICAIS 11/4"X5/16" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1 ES 05.25.0453 * +SINAPI
8.11 1/2" X3/8" PINTADAS COM ZARCAO /FERROLAC E GRAFITE de acordo com o projeto em anexo , INCLUIR M2 45 622,76 28.024,00 SINAPI 8.466:0*+74068/5*
MONTANTE 10X10CM
Painel de Vidro temperado incolor liso com(1,50x 3,10)m, espessura de 10mm COM 2 FOLHAS DE VIDRO,
com acessorios para o vidro ,inclusive jateamento da logomarca do HESFA E UFRJ. Fornecimento e SCO ES 44.10.0050 *+
8.12 40.84
instalacao.(desonerado) L2 L 3408 10.225,20 SCo PT 05.25.0112* *
Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm. Fornecimento.(desonerado)
8.13 UNIDADE 20 114,35 2.287,00 SCO ES 98.99.0350
Restauro dos portdes existentes, incluindo pintura ES 04.15.0125* +SINAPI
8.14 7 ) .15.
M2 20 0,86 1.417,28 Sco 4660+ 74068/5*
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de3,10 m e largura de3,5 m. Formado por barras verticais de (1
1/4"x5/16") espacadas de 12,5cm, barras HORIZONTAISde (1 1/4"x3/8"), com fecho para instalacao de cadeado ok
8.15 ) esp ¢ ) P M2 30 393,08 11.792,51 SCO ES 04.15.0125 * +SINAPI

e 08 (oito ) dobradi¢as, com montante de 10x10 cm. Fornecimento e instalagéo, inclusive
pintura.(desonerado)De acordo com projeto em anexo .

84660*+74068/5*

SUBTOTAL ITEM 8.0

246.134,32
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Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive m2
afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)
Transporte comercial de bota fora de demoli¢céo, em cacamba de entulho

9.1 630,00 47,68 30.035,63 SCO-RJ SC 04.05.1300 (/)*

9.2 M3 15 65,93 988,92 SCO TC 05.15.0100 *

9.3 Reaterro de valas /cavas , compactada a mago , em camadas de até 30 cm M3 32,50 36,56 1.188,23 SINAPI 73964/4
com material de boa qualidade.Material que saiu da calcada de concreto para o piso intertravado

Piso de pedra portuguesa, em desenho simples, com aproximadamente 25% de pedra preta, 25% de pedra
9.4 vermelha e 50% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do M2 630,00 113,81 71.697,15 SCO-RJ RV 15.60. 0200(A)
terreno. Fornecimento e colocacao.

Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.

9.5 M3 30,00 107,69 3.230,64 SCO-RJ BP 04.05 0150(/)
96 Trav.essao ou tento de granltg para as arvores . fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa M 30,00 87,56 262672 SCO-RJ BP 20.05.0100()
de cimento e areia no traco 1:4.
SUBTOTAL ITEM 9.0 109.767,29_
. . . . . un
101 Balizador tipo Hadock Lobo com 01 lampada fluorescente compacta 26w / 220 v inclusive lampadaFornecimento 16,00 1386,47 22.183.45 sco PJ 24.25.0060 (/) +

e instalacao. IP 05.10.0106 (/)

SUBTOTAL ITEM 10.0 22.183,45

CABO DE VIDEO PARA INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA
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Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha
121 orcamentaria e descricao do €scopo dos servicos, realizados, todos com te>_<to em "Word for Windows", UNID. 1 1.311,35 1.311,35 sco AD30.05.0050*

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas

vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "CD Rom".

PROJETO "AS BUILT" DE INFRA-ESTRUTURA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
12.2 3000M2 M2 900,00 21,00 18.900,00 SBC 89
12.3 Retirada de placa de obra em chapa de aco galvanizado UNID. 45 56,05 252,23 SINAPI 74209/1*
124 Retirada de instalacéo proviséria de agua/ luz/ forca/esgotos UNID. 1,00 957,52 957,52 SBC 12031*
125 Retirada de extintor de incéndio UNID. 1,00 8,71 8,71 SINAPI 73775/1*

126

Procedimentos administrativos da UFRJ/ mobilizagdo da empresa.




