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COPRIT — COORDENACAQO DE PRESERVACAQO DE

IMOVEIS TOMBADQOS

A presente especificacdo estabelece condi¢cbes para a licitacéo,

contratagcdo e execucgdo de um Anel Elétrico/Otico no Hospital Escola S&o
Francisco de Assis — HESFA, situado na Av. presidente Vargas, n° 2863, centro, Rio

de Janeiro — RJ.

Este caderno € composto dos seguintes capitulos:

| — Consideracdes gerais sobre a contratacdo dos servicos

Il — Consideracdes gerais sobre a instalacéo da obra

Il — Especificacdes de servicos e materiais

Anexo | — Planilha orcamentéria

Anexo Il — Calculo do BDI

Anexo Ill — Cronograma fisico-financeiro
Anexo IV — Desenhos

Anexo V — folha de Encargos Sociais
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| - CONSIDERACOHES GERAIS SOBRE A CONTRATACAO DOS SERVICOS

Este caderno contém especificacdes basicas que deverdo ser incorporadas aos projetos
de arquitetura e complementares, de forma a permitir a perfeita compreensdo dos
materiais e servi¢cos e da execucao da obra.

A CONTRATANTE mantera na obra arquiteto ou engenheiro e prepostos seus,
credenciados junto ao empreiteiro, e sempre designados como Fiscalizagdo, com
autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de
orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicgos.

A execucao da obra deve seguir rigorosamente os Projetos e as Especificacdes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta, devera ser formalizada
previamente a CONTRATANTE para analise e, se possivel, aprovacdo. Cabera a
Fiscalizacdo o encaminhamento das propostas.

As especificacdes, as planilhas orcamentarias e os projetos se completam, ndo podendo
ser avaliados em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informacdes contidas
devera ser esclarecida pela COPRIT.

Todos os servicos sao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera
articula-los de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

Quando as obras repercutirem em redes de instalacdes existentes, a CONTRATADA
devera adotar procedimentos, aprovados previamente pela Fiscalizacdo quando néo
definidos pela COPRIT / UFRJ, que minimize possiveis interrupcdes nos respectivos
funcionamentos durante os servicos.

A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspenséo da obra e servicos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empreiteira e sem que esta tenha o direito a
gualquer indenizacdo, no caso de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar da data
de lancamento no “Diario de Obras”, qualquer reclamacdo sobre defeito em servigo
executado ou material posto na obra.

A CONTRATADA se obriga a retirar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do local da
obra, materiais e/ou pessoas que, a juizo da Fiscalizacdo, forem julgadas improprias ou
inconvenientes, ndo podendo isto ser considerado motivo de suspensdo, mesmo
temporaria, dos servi¢cos contratados, bem como de modificacdo dos precos e prazos.
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A CONTRATADA devera obedecer, durante a execucdo dos servicos, as normas de
seguranca do trabalho, em conformidade com a portaria 3214/78 — Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tanto com relacdo aos seus empregados,
guanto a terceiros, responsabilizando-se pelo 6nus de qualquer acidente.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo, em até 05 (cinco) dias
apos o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos servicos, baseando-se no
cronograma de execucao e desembolso constante neste caderno.

Caberd a CONTRATADA fornecer e conservar 0 equipamento mecanico e o ferramental
necessario; obter mdo de obra, de modo a reunir permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure 0
progresso satisfatorio dos servigos, bem como 0s materiais necessarios, em quantidade
suficiente, para a conclusdo da obra nos prazos fixados.

A boa qualidade e eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacbes a cargo da
CONTRATADA serdo, como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos
servicos, submetidas as verificacfes, ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nesta Especificacdo, em
conformidade com as especificacbes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da
ABNT.

Deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterizacdo de materiais por
determinada marca de fabricacdo séo referenciais de qualidade, ficando subentendida a
alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da FISCALIZACAO, sendo a
equivaléncia ou similaridade julgada, em ultima instancia, pela COPRIT.

A CONTRATADA somente podera usar material diferente do especificado depois de
submeté-lo ao exame e aprovacdo da Fiscalizacdo. Caso haja impugnacdo de algum
material por parte da Fiscalizacdo, a CONTRATADA ficara obrigada a retira-lo da obra no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

A CONTRATADA ¢ obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execucdo das obras
ou servicos, facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se,
do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdésitos, armazéns ou qualquer
outra dependéncia que se vincule a obra ou servico.

A CONTRATADA devera providenciar licenga, quando necesséria, junto aos 6rgaos e ou
Concessionarias responsaveis.
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A empreiteira mantera no local da obra o "Diario de Obras", a ser aberto por ocasido do
inicio do contrato, devendo conter, na 12 folha, uma transcricdo dos dados gerais do
contrato. Tal livro deverd ser escriturado, diariamente, em 03 (trés) vias, ter suas folhas
numeradas e contera o histoérico diario da obra, de acordo com as instru¢des em vigor.

Il - CONSIDERACOES GERAIS SOBRE A INSTALACAO DA OBRA

1 - INSTALACOES PROVISORIAS
1.1 - EPI E UNIFORMES

O empreiteiro devera fornecer aos empregados uniformes e EPI (Equipamento de
Protecéo Individual) adequado a protecéo e integridade fisica do trabalhador, em perfeito
estado de conservacao e funcionamento, sempre que as medidas de protecdo coletiva
nao oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de trabalho. O
fornecimento dos EPI deve se entender a Fiscalizacéo.

1.2 — INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, LUZ, FORCA E ESGOTO

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade das instalagbes provisoérias de agua, luz,
forca, telefone e esgoto.

1.3 - TRANSPORTE - CARGA E DESCARGA

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade do transporte, fora e dentro do Canteiro, dos
materiais, ferramentas e equipamento de forma geral além do entulho e tudo o mais que
for necessério para atender as necessidades dos servicos, a critério da Fiscalizagao.

1.4 — RELATORIO FOTOGRAFICO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Devera ser providenciado um relatério fotografico das trés etapas de obra: antes, durante
e depois da execucdo dos servicos. As fotografias serdo obrigatoriamente digitais. O
relatorio serd encaminhado em uma via impressa a cores em papel A-4 e gravado em CD,
em formato jpg ou gif.

1.5 - EQUIPE DE LIMPEZA PERMANENTE NA OBRA
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Todo o remanescente da obra, sobras de materiais, residuos de desmontagem ou de
demolicdo deveréo ser retirados pela CONTRATADA ao término da obra ou durante o seu
transcurso, a ndo ser que haja nota contraria a respeito no "Diario de Obras". Desta
forma, a CONTRATADA manterd a obra, prédios, jardins, terrenos vizinhos e calcadas
livres de entulhos, evitando embaracos, transtornos da obra ou servico e conservando
sempre limpo o local.

Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento por parte da UFRJ devera
ser entregue em local indicado pela Fiscalizagao, dentro do “campus” universitario.

O executante do servico podera utilizar baldes de plastico e / ou sacos de entulho para a
retirada dos materiais recolhidos. As pecas maiores, que nao couberem nos recipientes
citados, deverdo ser removidas diretamente para a cacamba. Em nenhuma hipétese sera
permitido o acumulo de entulho, ensacado ou nao.

2 — CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera providenciar a adequada protecédo das partes e dos elementos
das edificacdes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos,
cabera ao executor a reparacdo dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, em prazo a
ser definido pela Fiscalizacao.

O empreiteiro executara as instalacbes do canteiro em local determinado pela
Fiscalizacdo para atender as necessidades e facilitar a execucao da obra.

O canteiro de obra obedecera aos seguintes preceitos:
2.1 - TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO E PLACAS DE SINALIZACAO

O canteiro devera ser devidamente cercado por tapumes em chapa de compensado
pintado.

O tapume devera ser executado de modo a permitir o acesso seguro e independente de
pessoas. Deverda ter placas de sinalizacdo de aviso para 0s usuarios e/ou veiculos da
Cidade, alertando sobre os servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou
passagem na area da obra.
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Caso haja alguma restricdo que cause a inevitavel interdicdo de espacos, tal solucdo sera
encontrada “in loco”, junto aos usuarios, assim como a Subprefeitura Universitaria, a
COPRIT e ao Municipio da Cidade.

2.2 - ADMINISTRACAO DA OBRA - ENGENHEIRO E ENCARREGADO

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras um engenheiro (ou arquiteto) e um
encarregado responsaveis pelo acompanhamento dos servicos. Estes deverdo estar
disponiveis a FISCALIZACAO e/ou a DIPRIT quando solicitado para esclarecimentos ou
acompanhamento da obra.

2.3 - VALE TRANSPORTE - IDA EVOLTA

Cabe a CONTRATADA fornecer vale transporte para seus operarios.

2.4 — ALIMENTACAO - ALMOCO

Cabe a CONTRATADA fornecer a alimentacao (almogo) para seus operarios.

Il - ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

3 - EXECUCAO DO ANEL ELETRICO/OTICO
3.1 - ABERTURA DE VALA/ESCAVACOES
Devera ser escavada vala, ao longo e no entorno dos prédios, conforme projeto, utilizando

martelete e outras ferramentas manuais para instalacdo da rede de dutos do tipo
Kanaflex, conforme detalhes em projeto.

3.2 — CAIXAS DE PASSAGEM

Ao longo da vala deverao ser executadas caixas de passagem em concreto armado, (fck
20mpa), com tampas, dimensdes e locadas conforme projeto anexo. A CONTRATADA
devera apresentar projeto de calculo estrutural para execucao das caixas de passagem.
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3.3 REDE DE KANAFLEX

As duas redes de Kanaflex, elétrica e l6gica, serdo dispostas paralelamente, passando
por caixas separadas, conforme projeto anexo, e envolvidas por aterro constituido de solo
cimento criteriosamente compactado por meio manual ou mecanico. A bitola dos dutos de
Kanaflex sera a especificada no projeto anexo. No interior dos dutos de Canaflex deverao
ser colocadas guias em cabo de aco 3/16”

3.4 -SOLO CIMENTO

Apos o langamento dos dutos toda a vala devera ser aterrada com material composto de solo
cimento que tera a funcdo de reforcar o solo no entorno dos prédios. Sugere-se 0s seguintes
procedimentos:

Trago: 1 parte de cimento e 15 partes de solo

Mistura Manual do solo-cimento

a)Passe o] solo por uma peneira de malha ABNT 4,8 mm;
b)Espalhe o solo sobre uma superficie lisa e impermeavel, formando uma camada de 20cm a
30cm. Espalhe o cimento sobre o solo peneirado e revolva-o bem, até que a mistura fique com
uma coloracao uniforme, sem manchas de solo ou de cimento;
c)Espalhe a mistura numa camada de 20cm a 30cm de espessura, adicione agua aos poucos
(usando um regador com “chuveiro”) sobre a superficie e misture novamente. Os componentes
do solo-cimento podem ser misturados até que o material pareca uma “farofa” Umida, de
coloracdo uniforme da cor do solo utilizado, embora levemente escurecida, devido a presencga
da agua. Na pratica, a umidade da mistura é verificada através de procedimentos
simplificados, baseados na coesdo apresentada pela massa fresca. Quando a amostra esta
seca, ndo existe a formacdo de um bolo compacto, com marca nitida dos dedos em relevo, ao
apertarmos na mao a massa de forma energética. Outro método complementar muito utilizado
consiste em deixar cair o bolo formado, de uma altura aproximadamente de um metro, sobre o
chdo. No impacto o bolo devera se desmanchar, ndo formando uma massa Unica e compacta.
Se houver excesso de agua, a massa manterda Umida e rigida apd6s o impacto, fato ndo
desejavel.

3.5 - RECOMPOSICAO DA AREA ATERRADA

Toda a area aterrada, onde havia piso cimentado, devera ser recomposta em concreto simples
com fck 18Mpa.

4 — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO
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4.1 — DESMONTAGEM, RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E RESIDUOS E LIMPEZA DA

OBRA

Cabe a CONTRATADA a desmontagem e a retirada de todos os equipamentos utilizados
na obra e dos residuos. A CONTRATADA deve entregar a obra limpa, incluindo os locais
utilizados para a fixagdo dos andaimes onde houve as intervenc¢des e todos 0s acessos

utilizados e livres de entulhos.
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